



ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007 / 2022 - CPL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NO BAIRRO SEBASTIÃO RÉGIS NO MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ – MA.

EMPRESA:

- Análise referente a Proposta de Preços da Empresa Licitante **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI** inscrita no CNPJ nº 07.214.148/0001-78.

A. PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentada conforme solicitado no item 10.1 do edital.

B. ORÇAMENTO ANALÍTICO COM PREÇOS UNITÁRIOS

Apresentada conforme solicitado no subitem 10.2 do edital.

C. COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DOS SERVIÇOS

Apresentada conforme solicitado no item 10.3 do edital, e de acordo com o Anexo II do Termo de Referência.

D. COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DA MÃO DE OBRA

Apresentada conforme solicitado no item 10.4 do edital.

E. QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI

Apresentado conforme solicitado no item 10.5 do edital.

BDI: 23,80%;


F. PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

Apresentada conforme solicitado no item 10.6, a empresa apresentou planilha de encargos desonerada.

Encargos: 74,00% (horista); 39,57% (mensalista).

G. DA ANÁLISE DO VALOR DA PROPOSTA

O valor global apresentado é de **R\$ 228.192,86** (duzentos e vinte e oito mil, cento e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos), não excedendo o valor global estimado pela SINFRA, onde temos **R\$ 230.594,39** (duzentos e trinta mil, quinhentos e noventa e quatro reais e trinta e nove centavos). Proposta **CLASSIFICADA**.



Imperatriz (MA), 03 de fevereiro de 2023.

No
1449
CPL



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ORÇAMENTO LICITAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTARIA LICITADA

EMPRESA EM ANÁLISE: CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

PLANILHA APRESENTADA PELA EMPRESA

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

DATA DA ANÁLISE: 03/02/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. A EXECUTAR	VALORES LICITAÇÃO			VALORES LICITANTE			VARIAÇÃO (limite 70% abaixo) dos preços unit. da planilha prefeitura, conforme item edital		SITUAÇÃO
				R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	DIFERENÇA EM R\$	%	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS				3.120,39	3.120,39						
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	6,00	412,10	2.472,60	2.472,60	404,700	2.428,20	-7,40	-1,80%	OK	
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	1,00	647,79	647,79	647,79	514,760	514,76	-133,03	-20,54%	OK	
2.0	CONSTRUÇÃO DE CAMPO FUTEBOL				138.107,73	138.107,73		137.922,60	137.922,60			
2.1	SERVIÇOS INICIAIS				0,00	0,00		0,00	0,00			
2.1.1	LOCACAO DE CAMPO, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO	m²	0,00	0,89	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00%	OK	
2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				0,00	0,00		0,00				
2.2.1	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECANICA E CONTROLE. MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	0,00	113,07	0,00	0,00	109,63	0,00	-9,44	-8,35%	OK	
2.3	MURETA DE ALVENARIA COM TELA EM ALAMBRADO				43.922,50	43.922,50		43.364,79				
2.3.1	MURETA E SUPERESTRUTURA DO MURETA				13.085,26	13.085,26		12.917,98				
2.3.1.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,00	67,72	0,00	0,00	65,37	0,00	-2,35	-3,47%	OK	
2.3.1.2	ALVENARIA DE EMBRASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2021	m³	0,00	687,30	0,00	0,00	682,85	0,00	-4,45	-0,65%	OK	
2.3.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM. -MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,05	19,54	294,07	294,07	19,34	291,07	-0,20	-1,02%	OK	
2.3.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRAO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM. -MONTAGEM. AF_12/2015	KG	56,78	17,53	995,35	995,35	17,41	988,54	-0,12	-0,68%	OK	
2.3.1.5	FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	14,56	333,18	4.851,10	4.851,10	327,68	4.771,02	-5,50	-1,65%	OK	
2.3.1.6	CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	0,66	435,98	287,74	287,74	425,63	280,92	-10,35	-2,37%	OK	
2.3.1.7	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	84,00	79,25	6.657,00	6.657,00	78,41	6.586,44	-0,84	-1,06%	OK	
2.3.2	MURETA EM ALVENARIA				30.837,24	30.837,24		30.446,81				



Nº
1.450
CPL



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ORÇAMENTO LICITAÇÃO

EMPRESA EM ANÁLISE: CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

PLANILHA ORÇAMENTARIA LICITADA

PLANILHA APRESENTADA PELA EMPRESA

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

DATA DA ANÁLISE: 03/02/2023

ENDERECO: SEBASTIÃO REGIS		VALORES LICITAÇÃO					VALORES LICITANTE					VARIAÇÃO (limite 70% abaixo) dos preços unit. da planilha prefeitura, conforme item edital		SITUAÇÃO
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. A EXECUTAR	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	UND	QTD	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	DIFERENÇA EM R\$	%	
2.3.2.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM	m²	84,00	85,85	7.211,40		m²	84,00	85,22	7.158,48		-0,63	-0,73%	OK
2.3.2.2	ALAMBRA DO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2" COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO	m²	117,60	200,90	23.625,84		m²	117,60	198,03	23.288,33		-2,87	-1,43%	OK
2.3.2.3	CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO	M	0,00	94,25	0,00		M	0,00	92,57	0,00		-1,68	-1,79%	OK
2.4	ESQUADRIAS	m²			7.361,60					7.219,26				
2.4.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019	m²	10,80	681,63	7.361,60		m²	10,80	668,45	7.219,26		-13,18	-1,93%	OK
2.5	ESQUADRIAS				6.126,96					6.026,16				
2.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONIERA 400L. AF_06/2014	m²	168,00	3,70	621,60		m²	168,00	3,66	614,88		-0,04	-1,09%	OK
2.5.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MECÂNICO COM BETONIERA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	168,00	32,77	5.505,36		m²	168,00	32,21	5.411,28		-0,56	-1,71%	OK
2.6	PLANTIO DE GRAMA				79.124,59					78.748,70				
2.6.1	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	4.698,61	16,94	79.124,59		m²	4.698,61	16,76	78.748,70		-0,08	-0,48%	OK
2.7	PINTURA				2.572,08					2.563,68				
2.7.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS.	m²	168,00	15,31	2.572,08		m²	168,00	15,28	2.563,68		-0,05	-0,33%	OK
3	SERVIÇOS PRELIMINARES				79.358,47					78.446,67				
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				0,00					0,00				



Nº
1451
CPLC

ORÇAMENTO LICITAÇÃO

EMPRESA EM ANÁLISE: CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA LICITADA

PLANILHA APRESENTADA PELA EMPRESA

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

DATA DA ANÁLISE: 03/02/2023

ENDEREÇO: SEBASTIÃO REGIS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES LICITAÇÃO					VALORES LICITANTE					VARIAÇÃO (limite 70% abaixo) dos preços unit. da planilha prefeitura, conforme item edital		SITUAÇÃO
		UND	QTD. A EXECUTAR	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	UND	QTD	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	DIFERENÇA EM R\$	%	
3.1.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTELETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE	m²	0,00	7,51	0,00		m²	0,00	7,58	0,00		-0,03	-0,39%	OK
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				0,00					0,00				
3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.	m³	0,00	67,72	0,00		m³	0,00	65,37	0,00		-2,35	-3,47%	OK
3.2.2	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE, AF_10/2017	m³	0,00	41,06	0,00		m³	0,00	39,64	0,00		-1,42	-3,46%	OK
3.2.3	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	m³	0,00	78,89	0,00		m³	0,00	77,82	0,00		-1,07	-1,36%	OK
3.3	INFRAESTRUTURA				0,00					0,00				
3.3.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2020	m³	0,00	687,30	0,00		m³	0,00	682,85	0,00		-4,45	-0,65%	OK
3.3.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF_07/2018	m²	0,00	26,92	0,00		m²	0,00	26,48	0,00		-0,44	-1,63%	OK
3.3.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	m²	0,00	161,93	0,00		m²	0,00	161,49	0,00		-0,44	-0,27%	OK
3.3.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400	m³	0,00	456,11	0,00		m³	0,00	441,48	0,00		-14,63	-3,21%	OK
3.3.5	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM	KG	0,00	17,06	0,00		KG	0,00	17,02	0,00		-0,04	-0,23%	OK
3.3.6	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM	KG	0,00	16,13	0,00		KG	0,00	15,94	0,00		-0,19	-1,18%	OK
3.3.7	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0	KG	0,00	14,63	0,00		KG	0,00	14,43	0,00		-0,20	-1,37%	OK

No
1.452
CPL



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ORÇAMENTO LICITAÇÃO

EMPRESA EM ANÁLISE: CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

PLANILHA ORÇAMENTARIA LICITADA

PLANILHA APRESENTADA PELA EMPRESA

DATA DA ANÁLISE: 03/02/2023

ENDEREÇO: SEBASTIÃO REGIS	VALORES LICITAÇÃO							VALORES LICITANTE							VARIAÇÃO (limite 70% abaixo) dos preços unit. da planilha prefeitura, conforme item edital	SITUAÇÃO
	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. A EXECUTAR	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	UND	QTD	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	DIFERENÇA EM R\$	%		
3.3.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM E	m²	0,00	199,70	0,00	0,00	m²	0,00	197,54	0,00	0,00	-2,16	-1,09%	OK		
3.4	SUPERESTRUTURA				0,00					0,00						
3.4.1	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	m²	0,00	161,93	0,00	0,00	m²	0,00	161,49	0,00	0,00	-0,44	-0,27%	OK		
3.4.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400	m³	0,00	456,11	0,00	0,00	m³	0,00	441,48	0,00	0,00	-14,63	-3,21%	OK		
3.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM	KG	0,00	17,06	0,00	0,00	KG	0,00	17,02	0,00	0,00	-0,04	-0,23%	OK		
3.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM	KG	0,00	16,70	0,00	0,00	KG	0,00	16,58	0,00	0,00	-0,12	-0,72%	OK		
3.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM	KG	0,00	16,13	0,00	0,00	KG	0,00	15,94	0,00	0,00	-0,19	-1,19%	OK		
3.4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0	KG	0,00	14,63	0,00	0,00	KG	0,00	14,43	0,00	0,00	-0,20	-1,37%	OK		
3.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X18 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM	m²	0,00	172,59	0,00	0,00	m²	0,00	172,00	0,00	0,00	-0,59	-0,34%	OK		
3.5.2	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO, AF_06/2023	M	0,00	135,18	0,00	0,00	M	0,00	133,48	0,00	0,00	-1,70	-1,26%	OK		
3.5.3	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VAO, AF_06/2023	M	0,00	112,86	0,00	0,00	M	0,00	111,54	0,00	0,00	-1,32	-1,17%	OK		
3.6	EQUADRIAS				24.697,95					24.391,09						

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180
Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16

www.imperatriz.ma.gov.br

Ana Karollyne Santana Aragão
Arquiteta de Projetos Especiais
Matrícula: 846216-1

No 1453
DE LULA



ORÇAMENTO LICITAÇÃO

EMPRESA EM ANÁLISE: CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

DATA DA ANÁLISE: 03/02/2023

PLANILHA APRESENTADA PELA EMPRESA

ENDEREÇO: SEBASTIÃO REGIS	ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES LICITAÇÃO				VALORES LICITANTE				VARIAÇÃO (limite 70% abaixo) dos preços unit. da planilha prefeitura, conforme item edital		SITUAÇÃO	
			UND	QTD. A EXECUTAR	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	UND	QTD	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL		DIFERENÇA EM R\$
	3.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA, LEVE, PADRÃO MÉDIO, 60X190CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, EXECUÇÃO DO FURO, REVESTIDA DE MELAMINICO LISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	1.811,10	7.244,40	UN	4,00	1.774,54	7.098,16		-36,56	-2,02%	OK
	3.6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA, LEVE, PADRÃO MÉDIO, 90X190CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, COM EXECUÇÃO DO FURO, REVESTIDA COM MELAMINICO LISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	469,18	938,36	UN	2,00	459,71	919,42		-9,47	-2,02%	OK
	3.6.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E	UN	2,00	1.107,87	2.215,74	UN	2,00	1.101,94	2.203,88		-5,93	-0,54%	OK
	3.6.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E	UN	4,00	1.019,99	4.079,96	UN	4,00	1.015,49	4.061,96		-4,50	-0,44%	OK
	3.6.5	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, AF_12/2019	UN	6,00	90,59	543,54	UN	6,00	90,26	541,56		-0,33	-0,36%	OK
	3.6.6	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR	m²	0,00	426,59	0,00	m²	0,00	376,57	0,00		-50,02	-11,73%	OK
	3.6.7	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE, AF_01/2021_P	m²	19,44	339,95	6.608,82	m²	19,44	337,35	6.558,08		-2,60	-0,76%	OK
	3.6.8	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES, AF_12/2019	m²	4,50	681,83	3.067,33	m²	4,50	668,45	3.008,03		-13,18	-1,93%	OK
	3.7	COBERTURA				3.982,82				3.917,06				

Nº
1454
CPL



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ORÇAMENTO LICITAÇÃO

EMPRESA EM ANÁLISE: CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

PLANILHA ORÇAMENTARIA LICITADA

PLANILHA APRESENTADA PELA EMPRESA

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

DATA DA ANÁLISE: 03/02/2023

VALORES LICITAÇÃO						VALORES LICITANTE						VARIAÇÃO (limite 70% abaixo) dos preços unit. da planilha prefeitura, conforme item edital		SITUAÇÃO
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. A EXECUTAR	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	UND	QTD	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	DIFERENÇA EM R\$	%	SITUAÇÃO
3.7.1	ESTRUTURA METALICA EM TESSOURAS OU TRELÇAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	0,00	178,89	0,00	0,00	m²	0,00	176,89	0,00	0,00	-2,00	-1,12%	OK
3.7.2	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	m²	0,00	115,09	0,00	0,00	m²	0,00	112,91	0,00	0,00	-2,18	-1,89%	OK
3.7.3	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	55,10	72,28	3.982,62	71,09	M	55,10	71,09	3.917,06	0,00	-1,19	-1,65%	OK
3.7.4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	0,00	118,63	0,00	116,74	M	0,00	116,74	0,00	0,00	-1,89	-1,59%	OK
3.7.5	CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM GRANITO OU MARMORE, L = 25 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	0,00	205,91	0,00	202,15	M	0,00	202,15	0,00	0,00	-3,76	-1,83%	OK
3.8	FORRO				0,00					0,00				
3.8.1	FORRO DE PVC, EM LAMINAS DE 600X10CM E ESPESSURA	m²	0,00	53,91	0,00	50,72	m²	0,00	50,72	0,00	0,00	-3,19	-5,92%	OK
3.9	REVESTIMENTO				13.135,49					12.948,95				
3.9.1	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE	m²	150,00	3,70	555,00	3,66	m²	150,00	549,00	0,00	0,00	-0,04	-1,08%	OK
3.9.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARG	m²	125,00	32,77	4.096,25	32,21	m²	125,00	4.026,25	0,00	0,00	-0,56	-1,71%	OK
3.9.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAM	m²	45,00	28,56	1.285,20	27,86	m²	45,00	1.253,70	0,00	0,00	-0,70	-2,45%	OK
3.9.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS CO	m²	100,00	71,99	7.199,00	71,20	m²	100,00	7.120,00	0,00	0,00	-0,79	-1,10%	OK
3.10	PISO				0,00					0,00				
3.10.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJ	m²	0,00	26,92	0,00	26,48	m²	0,00	26,48	0,00	0,00	-0,44	-1,63%	OK
3.10.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO	m²	0,00	63,01	0,00	62,08	m²	0,00	62,08	0,00	0,00	-0,93	-1,48%	OK
3.10.3	RODAPE CERÂMICO DE TCM DE ALTURA COM PLACAS TIPO	M	0,00	20,50	0,00	20,20	M	0,00	20,20	0,00	0,00	-0,30	-1,46%	OK
3.11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				8.413,98					8.364,33				
3.11.1	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE	UN	21,00	94,25	1.979,25	94,00	UN	21,00	94,00	0,00	0,00	-0,25	-0,27%	OK
3.11.2	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27	UN	2,00	25,90	51,80	25,30	UN	2,00	25,30	0,00	0,00	-0,60	-2,32%	OK
3.11.3	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCL	UN	6,00	25,57	153,42	24,88	UN	6,00	24,88	0,00	0,00	-0,69	-2,70%	OK
3.11.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 10 A, INCL	UN	2,00	28,49	56,98	27,60	UN	2,00	27,60	0,00	0,00	-0,89	-3,12%	OK
3.11.5	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUNIDC	UN	1,00	24,12	24,12	23,81	UN	1,00	23,81	0,00	0,00	-0,31	-1,29%	OK
3.11.6	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUNID	UN	2,00	38,25	76,50	36,83	UN	2,00	36,83	0,00	0,00	-1,42	-3,71%	OK
3.11.7	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUNID	UN	2,00	52,40	104,80	104,58	UN	2,00	104,58	0,00	0,00	-0,11	-0,21%	OK
3.11.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA	M	700,00	4,82	3.374,00	4,81	M	700,00	3.367,00	0,00	0,00	-0,01	-0,21%	OK

No 1.455
CPL



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ORÇAMENTO LICITAÇÃO

EMPRESA EM ANÁLISE: CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

PLANILHA ORÇAMENTARIA LICITADA

PLANILHA APRESENTADA PELA EMPRESA

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

DATA DA ANÁLISE: 03/02/2023

ENDEREÇO: SEBASTIÃO REGIS		VALORES LICITAÇÃO					VALORES LICITANTE					VARIAÇÃO (limite 70% abaixo) dos preços unit. da planilha prefeitura, conforme item edital		SITUAÇÃO
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD. A EXECUTAR	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	UNID	QTD	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	DIFERENÇA EM R\$	%	
3.11.10	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM² ANTI-CHAMA	M	150,00	11,16	1.674,00		M	150,00	11,01	1.651,50		-0,15	-1,34%	OK
3.11.11	CABO COBRE NU 10MM2	M	15,00	16,18	242,70		M	15,00	16,18	242,70		0,00	0,00%	OK
3.11.12	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2)	M	0,00	7,84	0,00		M	0,00	7,83	0,00		-0,01	-0,13%	OK
3.11.13	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4)	M	0,00	8,68	0,00		M	0,00	8,67	0,00		-0,01	-0,12%	OK
3.11.14	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1")	M	0,00	11,57	0,00		M	0,00	11,35	0,00		-0,22	-1,90%	OK
3.11.15	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), F	M	0,00	18,33	0,00		M	0,00	18,24	0,00		-0,09	-0,49%	OK
3.11.16	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS; DISTRIBUIÇÃO COM	M	0,00	10,70	0,00		M	0,00	10,48	0,00		-0,21	-1,96%	OK
3.11.17	CHUMBEAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DIST	M	0,00	11,01	0,00		M	0,00	11,00	0,00		-0,01	-0,09%	OK
3.11.18	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBU	UN	0,00	71,50	0,00		UN	0,00	71,01	0,00		-0,49	-0,69%	OK
3.11.19	CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO (PADRAO DA CONCE	UN	1,00	132,28	132,28		UN	1,00	132,00	132,00		-0,28	-0,21%	OK
3.11.20	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIME	UN	3,00	181,37	544,11		UN	3,00	180,00	540,00		-1,37	-0,75%	OK
3.11.21	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BR	UN	0,00	222,91	0,00		UN	0,00	219,80	0,00		-3,11	-1,40%	OK
3.11.22	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROUNDIDADE MEN	m³	0,00	67,72	0,00		m³	0,00	65,37	0,00		-2,35	-3,47%	OK
3.11.23	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E C	m³	0,00	78,89	0,00		m³	0,00	77,82	0,00		-1,07	-1,36%	OK
3.12	INSTALACOES HIDRAULICAS				0,00					0,00				
3.12.1	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2014	M	0,00	16,82	0,00		M	0,00	16,81	0,00		-0,01	-0,06%	OK
3.12.2	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2014	M	0,00	20,07	0,00		M	0,00	20,00	0,00		-0,07	-0,35%	OK
3.12.3	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2014	M	0,00	30,04	0,00		M	0,00	30,00	0,00		-0,04	-0,13%	OK
3.12.4	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2014	M	0,00	22,81	0,00		M	0,00	22,58	0,00		-0,23	-1,01%	OK
3.12.5	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2014	UN	0,00	17,56	0,00		UN	0,00	17,44	0,00		-0,12	-0,69%	OK
3.12.6	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2014	UN	0,00	15,69	0,00		UN	0,00	15,80	0,00		0,09	0,57%	OK
3.12.7	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2014	UN	0,00	9,80	0,00		UN	0,00	9,74	0,00		-0,06	-0,61%	OK
3.12.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF 12/2014	UN	0,00	6,64	0,00		UN	0,00	6,64	0,00		0,00	0,00%	OK

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180
Imperatriz - MA CNPJ: 06.158.455/0001-16

www.imperatriz.gov.br

Ana Karolyn Santana Aragão
Assessora de Projetos Especiais
Matrícula: 846216-1

No 1.456
CPLM



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ORÇAMENTO LICITAÇÃO

EMPRESA EM ANÁLISE: CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

PLANILHA ORÇAMENTARIA LICITADA

PLANILHA APRESENTADA PELA EMPRESA

ENDEREÇO: SEBASTIAO REGIS	VALORES LICITAÇÃO						VALORES LICITANTE						VARIAÇÃO (limite 70% abaixo) dos preços unit. da planilha prefeitura, conforme item edital	SITUAÇÃO
	ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. A EXECUTAR	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	UND	QTD	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL		
3.12.9	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	0,00	7,96	0,00	0,00	UN	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00%	OK
3.12.10	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	0,00	15,35	0,00	0,00	UN	0,00	15,30	0,00	0,00	-0,05	-0,33%	OK
3.12.11	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SOLDÁVEL. DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	0,00	11,82	0,00	0,00	UN	0,00	11,80	0,00	0,00	-0,02	-0,17%	OK
3.12.12	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL. PVC. SOLDÁVEL. DN 20MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	0,00	22,37	0,00	0,00	UN	0,00	22,20	0,00	0,00	-0,17	-0,76%	OK
3.12.13	TE PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	0,00	6,58	0,00	0,00	UN	0,00	6,56	0,00	0,00	-0,02	-0,30%	OK
3.12.14	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	0,00	22,40	0,00	0,00	UN	0,00	22,30	0,00	0,00	-0,10	-0,45%	OK
3.12.15	TE COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL. PVC. SOLDÁVEL. DN 25 MM X 3/4. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2016	UN	0,00	15,42	0,00	0,00	UN	0,00	15,36	0,00	0,00	-0,06	-0,39%	OK
3.12.16	TE. PVC. SOLDÁVEL. DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2016	UN	0,00	14,80	0,00	0,00	UN	0,00	14,50	0,00	0,00	-0,10	-0,68%	OK
3.12.17	TE. PVC. SOLDÁVEL. DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE AGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2016	UN	0,00	28,08	0,00	0,00	UN	0,00	28,00	0,00	0,00	-0,08	-0,28%	OK
3.12.18	LUNVA DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 25MM X 20MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	0,00	6,11	0,00	0,00	UN	0,00	6,00	0,00	0,00	-0,11	-1,80%	OK
3.12.19	TE DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM X 25MM. INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	0,00	23,07	0,00	0,00	UN	0,00	23,01	0,00	0,00	-0,06	-0,26%	OK
3.12.20	BUCHA DE REDUÇÃO. PVC. SOLDÁVEL. DN 50MM X 32MM. INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	0,00	13,91	0,00	0,00	UN	0,00	13,85	0,00	0,00	-0,06	-0,43%	OK

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180
Imperatriz - MA CNPJ nº 06.158.455/0001-16

www.imperatriz.gov.br

Ana Karollyna Santana Aragão
Assessora de Projetos Especiais
Matrícula: 846216-1

No
1457
OPLM



ORÇAMENTO LICITAÇÃO

EMPRESA EM ANÁLISE: CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

DATA DA ANÁLISE: 03/02/2023

PLANILHA APRESENTADA PELA EMPRESA

ENDEREÇO: SEBASTIAO REGIS		VALORES LICITAÇÃO					VALORES LICITANTE					VARIACÃO (limite 70% abaixo) dos preços unit. da planilha prefeitura, conforme item edital		SITUAÇÃO
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. A EXECUTAR	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	UND	QTD	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	DIFERENÇA EM R\$	%	
3.12.21	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_08/2021	UN	0,00	45,77	0,00	0,00	UN	0,00	45,66	0,00	0,00	-0,11	-0,24%	OK
3.12.22	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO, AF_08/2021	UN	0,00	42,13	0,00	0,00	UN	0,00	41,81	0,00	0,00	-0,32	-0,76%	OK
3.12.23	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.	UN	0,00	129,66	0,00	0,00	UN	0,00	128,17	0,00	0,00	-1,49	-1,15%	OK
3.12.24	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS; DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_05/2015	M	0,00	10,70	0,00	0,00	M	0,00	10,49	0,00	0,00	-0,21	-1,96%	OK
3.12.25	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_06/2015	M	0,00	11,01	0,00	0,00	M	0,00	11,00	0,00	0,00	-0,01	-0,09%	OK
3.12.26	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO COM ACESSORIOS, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALADO	UN	0,00	1.951,71	0,00	0,00	UN	0,00	1.942,23	0,00	0,00	-9,48	-0,49%	OK
3.13	INSTALACOES SANITARIAS				4.584,80					4.584,00				
3.13.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, F	M	0,00	19,33	0,00	0,00	M	0,00	19,20	0,00	0,00	-0,13	-0,67%	OK
3.13.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, F	M	0,00	29,90	0,00	0,00	M	0,00	29,84	0,00	0,00	-0,06	-0,20%	OK
3.13.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, F	M	0,00	45,44	0,00	0,00	M	0,00	45,39	0,00	0,00	-0,05	-0,11%	OK
3.13.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM	M	80,00	57,31	4.584,80	4.584,80	M	80,00	57,30	4.584,00	4.584,00	-0,01	-0,02%	OK
3.13.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIA	UN	0,00	10,79	0,00	0,00	UN	0,00	10,75	0,00	0,00	-0,04	-0,37%	OK
3.13.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIA	UN	0,00	7,13	0,00	0,00	UN	0,00	7,00	0,00	0,00	-0,13	-1,82%	OK
3.13.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIA	UN	0,00	11,50	0,00	0,00	UN	0,00	11,50	0,00	0,00	-0,20	-1,71%	OK
3.13.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIA	UN	0,00	12,55	0,00	0,00	UN	0,00	12,45	0,00	0,00	-0,06	-0,48%	OK
3.13.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIA	UN	0,00	27,19	0,00	0,00	UN	0,00	27,00	0,00	0,00	-0,19	-0,70%	OK
3.13.10	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	0,00	48,54	0,00	0,00	UN	0,00	48,00	0,00	0,00	-0,54	-1,11%	OK
3.13.11	JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	0,00	41,01	0,00	0,00	UN	0,00	41,00	0,00	0,00	-0,01	-0,02%	OK
3.13.12	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 M	UN	0,00	36,91	0,00	0,00	UN	0,00	36,90	0,00	0,00	-0,01	-0,03%	OK
3.13.13	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM	UN	0,00	35,02	0,00	0,00	UN	0,00	34,99	0,00	0,00	-0,03	-0,09%	OK
3.13.14	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM	UN	0,00	18,71	0,00	0,00	UN	0,00	18,49	0,00	0,00	-0,22	-1,18%	OK
3.13.15	CAIXA INSPECÃO NO PASSEIO EM ALVENARIA D=150X50cm	UN	0,00	433,12	0,00	0,00	UN	0,00	354,38	0,00	0,00	-78,74	-18,18%	OK
3.13.16	RAIO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDADAVEL	UN	0,00	17,87	0,00	0,00	UN	0,00	17,79	0,00	0,00	-0,08	-0,45%	OK
3.13.17	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELAS	UN	0,00	46,81	0,00	0,00	UN	0,00	46,74	0,00	0,00	-0,07	-0,15%	OK
3.13.18	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELAS	UN	0,00	82,16	0,00	0,00	UN	0,00	81,48	0,00	0,00	-0,68	-0,83%	OK
3.13.19	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR	m³	0,00	67,72	0,00	0,00	m³	0,00	65,37	0,00	0,00	-2,35	-3,47%	OK
3.13.20	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E C	m³	0,00	79,89	0,00	0,00	m³	0,00	77,82	0,00	0,00	-2,07	-2,59%	OK
3.14	LOUÇAS E METAIS				13.211,29					12.968,24				
3.14.1	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA	UN	4,00	447,19	1.788,76	1.788,76	UN	4,00	439,20	1.756,80	1.756,80	-7,99	-1,79%	OK
3.14.2	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA POD SE	UN	2,00	685,66	1.371,32	1.371,32	UN	2,00	672,87	1.345,74	1.345,74	-12,79	-1,87%	OK
3.14.3	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIME	UN	2,00	484,31	968,62	968,62	UN	2,00	489,05	938,10	938,10	-15,26	-3,15%	OK
3.14.4	BARRA DE APOIO LAVATORIO, EM ACO INOX POLIDO, 70 X	UN	1,00	465,95	465,95	465,95	UN	1,00	447,36	447,36	-18,59	-3,99%	OK	
3.14.5	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIME	UN	2,00	247,34	494,68	494,68	UN	2,00	247,34	494,68	0,00	0,00%	OK	
3.14.6	MOTORIO SIFONADO LOUÇA BRANCA -PADRAO MEDIO -FC	UN	8,00	621,57	4.972,56	4.972,56	UN	8,00	610,45	4.883,60	4.883,60	-11,12	-1,79%	OK



1.458

ORÇAMENTO LICITAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTARIA LICITADA

OBRA: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL

EMPRESA EM ANÁLISE: CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

PLANILHA APRESENTADA PELA EMPRESA

DATA DA ANÁLISE: 03/02/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD. A EXECUTAR	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	VALORES LICITANTE				DIFERENÇA EM R\$	%	SITUAÇÃO	
							UND	QTD	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total				R\$ TOTAL
3.14.7	BANCADEA DE GRANITO CINZA FORNECIMENTO E INSTALA	m²	0,00	817,39	0,00		m²	0,00	801,07	0,00		-16,32	-2,00%	OK
3.14.8	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES COM HASTE PLAS	UN	12,00	66,68	800,16		UN	12,00	65,99	791,88		-0,69	-1,03%	OK
3.14.9	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO. INCLUSC	UN	8,00	82,32	658,56		UN	8,00	81,11	648,88		-1,21	-1,47%	OK
3.14.10	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	UN	8,00	84,23	673,84		UN	8,00	82,98	663,84		-1,25	-1,48%	OK
3.14.11	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA. 36 X 50CM O	UN	0,00	133,52	0,00		UN	0,00	132,00	0,00		-1,52	-1,14%	OK
3.14.12	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4" PARA LAVATOR	UN	8,00	127,10	1.016,80		UN	8,00	124,67	997,36		-2,43	-1,91%	OK
3.15	PINTURA				8.940,30					8.892,08				
3.15.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES.	m²	287,09	14,05	4.033,81		m²	287,09	14,00	4.019,26		-0,05	-0,36%	OK
3.15.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRIL	m²	186,88	15,31	2.845,82		m²	186,88	15,26	2.836,53		-0,05	-0,33%	OK
3.15.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX AGRIL	m²	54,40	15,31	832,86		m²	54,40	15,26	830,14		-0,05	-0,33%	OK
3.15.4	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA. PARA PINTU	m²	22,21	15,65	347,58		m²	22,21	15,59	346,25		-0,06	-0,38%	OK
3.15.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO E	m²	22,21	15,69	348,47		m²	22,21	15,59	346,25		-0,10	-0,64%	OK
3.15.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMAL	m²	9,00	43,54	391,86		m²	9,00	43,45	391,05		-0,09	-0,21%	OK
3.15.7	DEMARCAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	M	583,75	0,24	140,10		M	583,75	0,21	122,59		-0,03	-12,50%	OK
3.16	INSTALAÇÕES PLUVIAIS				2.392,14					2.380,92				
3.16.1	TUBO PVC. SERIE R. AGUA PLUVIAL. DN 100 MM. FORNECID	M	30,00	57,75	1.732,50		M	30,00	57,40	1.722,00		-0,35	-0,61%	OK
3.16.2	JOELHO 90 GRAUS. PVC. SERIE R. AGUA PLUVIAL. DN 100 N	UN	12,00	54,97	659,64		UN	12,00	54,91	658,92		-0,06	-0,11%	OK
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES E EXTERNOS				9.007,80					8.880,72				
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRET	m²	0,00	102,02	0,00		m²	0,00	100,27	0,00		-1,75	-1,72%	OK
4.2	CONJUNTO DE TRAVES PARA FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL	CJ	1,00	4.547,62	4.547,62		CJ	1,00	4.455,02	4.455,02		-92,60	-2,04%	OK
4.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTE. FORNECIMENTO	UN	4,00	95,35	381,40		UN	4,00	93,61	374,44		-1,74	-1,82%	OK
4.4	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE	UN	1,00	1.031,06	1.031,06		UN	1,00	1.013,67	1.013,67		-17,39	-1,69%	OK
4.5	LUMINARIA FLUORESCENTE DE EMERGENCIA. 2W. FORNE	UN	2,00	30,95	61,90		UN	2,00	30,49	60,98		-0,46	-1,49%	OK
4.6	SINALIZAÇÃO COM FITA ADESIVA EM PISO. FORNECIMENT	M	1,00	15,08	15,08		M	1,00	14,75	14,75		-0,33	-2,19%	OK
4.7	PINTURA DE LOGOTIPO	m²	10,00	57,76	577,60		m²	10,00	57,00	570,00		-0,76	-1,32%	OK
4.8	LIMPEZA GERAL	m²	128,25	18,66	2.393,14		m²	128,25	18,65	2.391,86		-0,01	-0,05%	OK
				ORÇAMENTO LICITADO		230.594,39	VALOR GLOBAL DA PLANILHA DA EMPRESA				228.192,94	-2.401,45	-1,04%	OK
				VALOR GLOBAL		230.594,39	VALOR GLOBAL DA PLANILHA DA EMPRESA				228.192,86	-0,08		

Tal diferença está relacionada a questão de arredondamento.

Ana Karolyne Santana Aragão
Assessora de Projetos Especiais
Matricla: 846216-1