



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Nº
790
CPLM

ANÁLISE DE REAPRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2022-CPL

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Modernização e Ampliação de Quadra Poliesportiva no bairro Sebastião Regis no município de Imperatriz – MA.

EMPRESA:

- Análise referente a Proposta de Preços da Empresa Licitante **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI** inscrita no CNPJ nº 07.214.148/0001-78.

A. PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentada conforme solicitado no item 10.1 do edital e Anexo I.

B. ORÇAMENTO ANALÍTICO COM PREÇOS UNITÁRIOS

Apresentada conforme solicitado no subitem 10.2 do edital.

C. COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS

Apresentada conforme solicitado no item 10.3 do edital.

D. COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DA MÃO-DE-OBRA

Apresentada conforme solicitado no item 10.4 do edital.

E. QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI

Apresentado conforme solicitado no item 10.5 do edital e de acordo com a legislação vigente.

BDI: 23,80%, onde o mesmo é inferior ao BDI apresentado pela administração.

F. PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

Apresentada conforme solicitado no item 10.6, a empresa apresentou planilha de encargos desonerada.

Encargos: 74,00% (horista); 39,57% (mensalista).

G. PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Apresentada conforme solicitado no item 10.7, mas em desconformidade com o Cronograma apresentado pela administração.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS


Nº
791
CPLK

Como os serviços são pagos apenas com a conclusão das etapas, assim, não há problema em o Cronograma apresentado pela empresa esta divergente do apresentado pela administração.


H. DA ANÁLISE DO VALOR DA PROPOSTA

O valor global apresentado é de R\$ 624.541,23 (seiscentos e vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais, vinte e três centavos) não excedendo o valor global estimado pela SINFRA, onde temos R\$ 661.906,71 (seiscentos e sessenta e um mil, novecentos e seis reais e setenta e centavos). Proposta CLASSIFICADA.

Imperatriz (MA), 12 de agosto de 2022.



Ana Karollyne Santana Aragão
Assessora de Projetos Especiais
Matrícula: 846216-1



ORÇAMENTO LICITATÓRIO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA SEBASTIÃO REGIS

DATA DA ANÁLISE: 12/08/2022

EMPRESA EM ANÁLISE: CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES LICITATÓRIO				VALORES LICITANTE				VARIACÃO (limite 7% abaixo dos preços unit. do planilha prefeitura, conforme item edital)	SITUAÇÃO - QUANTIDADE	SITUAÇÃO			
		QTD	UNID.	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total	QTD	UNID.	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total				R\$ TOTAL	DIFERENÇA EM R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES														
1.1	PLACA INDICATIVA DE OBRA	6,00	M2	411,64	40.590,47				37.578,06	37.578,06					
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	4,00	MES	2.109,72	8.438,88			402,74	2.416,44	-8,90				OK	
1.3	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF_05/2018	177,00	M2	166,94	29.548,38			1.500,50	6.002,00	-609,22				OK	
1.4	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	98,07	M2	1,36	133,37			164,04	29.035,08	-2,90				OK	
								1,27	124,54	-0,09				OK	
2	DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E RETIRADA								8.552,49	8.552,49					
2.1	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO AF_12/2017	24,16	M3	44,74	1.081,81			42,03	1.016,28	-2,71				OK	
2.2	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO	6,13	M3	595,98	3.659,35			427,01	2.617,57	-168,97				OK	
2.3	RETIRADA DE ALAMBRAO SEM REAPROVEITAMENTO	275,90	M2	11,14	3.073,52			8,74	2.411,36	-2,40				OK	
2.4	BOTAFORA DE MATERIAL DMT 10 KM	36,36	M3	125,92	4.578,45			96,46	3.507,28	-29,46				OK	
3	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES								2.437,46	2.437,46					
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	30,61	M3	67,71	2.072,60			63,27	1.936,69	-4,44				OK	
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	31,67	M2	4,95	156,76			4,76	150,74	-0,19				OK	
3.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	13,36	M3	27,11	362,18			26,20	350,03	-0,91				OK	
4	FUNDAÇÕES - CONCRETO ARMADO - BLOCOS E VIGA BALDRAME								47.167,73	47.167,73					
4.1	ESTACA BROCA DE CONCRETO DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE, AF_05/2020	80,00	M	59,69	4.775,20			58,03	4.642,40	-1,66				OK	
4.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	33,72	M2	27,93	941,79			27,21	917,52	-0,72				OK	
4.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	156,80	M2	101,74	15.952,83			100,76	15.799,16	-0,98				OK	
4.4	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	227,10	KG	18,62	4.228,60			18,22	4.137,76	-0,40				OK	
4.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	212,10	KG	16,82	3.567,52			16,49	3.497,52	-0,33				OK	

ORÇAMENTO LICITAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA EM ANÁLISE: CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

DATA DA ANÁLISE: 12/08/2022

OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA SEBASTIÃO REGIS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES LICITAÇÃO				VALORES LICITANTE				VARIACÃO (limite 7% abaixo dos preços unit. de planilha prefeitura, conforme item edital)	SITUAÇÃO - QUANTIDADE	SITUAÇÃO	
		UND	QTD	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	UND	QTD	R\$ UNIT.				R\$ Sub-Total
4.6	ARMACÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-80 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	247,00	19,83	4.898,01			19,39	4.789,33		-0,44	-2,22%	OK
4.7	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA -LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	17,25	709,74	12.243,01			685,01	11.988,92		-14,73	-2,08%	OK
4.8	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOIS	M2	112,51	12,88	1.460,37			12,40	1.395,12		-0,56	-4,47%	OK
5	SUPERESTRUTURA				280.480,52				256.809,66				
5.1	CONCRETO ARMADO - REVESTIMENTO DOS PILARES				7.948,99				7.718,34				
5.1.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES TRIANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M²; PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	58,90	72,99	4.299,11			70,39	4.145,97		-2,60	-3,56%	OK
5.1.2	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	5,42	673,41	3.649,88			659,11	3.572,37		-14,30	-2,12%	OK
5.2	ESTRUTURA METÁLICA				272.531,53				249.090,32				
5.2.1	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	10.953,64	24,88	272.531,53			22,74	249.090,32		-2,14	-8,60%	OK
6	ESQUADRIAS E ALAMBRADO				11.883,64				10.977,10				
6.1	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	7,44	301,14	2.240,48			283,98	1.889,61		-47,16	-5,66%	OK
6.2	ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 1M	M	31,59	305,26	9.643,15			287,67	9.087,49		-17,59	-5,76%	OK
7	ALVENARIA				11.361,33				11.076,36				
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X38CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VAOS E ARGAMASSA DE ADENSAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	116,79	97,28	11.361,33			94,84	11.076,36		-2,44	-2,51%	OK
8	REVESTIMENTO				5.764,74				5.561,53				



ORÇAMENTO LICITAÇÃO
PLANILHA ORÇAMENTARIA

EMPRESA EM ANÁLISE: CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

DATA DA ANÁLISE: 12/08/2022

OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA SEBASTIÃO REGIS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES LICITAÇÃO				VALORES LICITANTE				VARIACÃO (limite 70% abaixo) dos preços unit. de planilha prefeitura, conforme item edital	SITUAÇÃO - QUANTIDADE	SITUAÇÃO		
		UND	QTD	QTD UNIT.	R\$ Sub-Total	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	DIFERENÇA EM R\$				%	
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	233,58	3,70	864,24				3,60	840,88		-2,70%	OK	OK
8.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	233,58	20,98	4.900,50				20,21	4.720,65		-3,67%	OK	OK
9	SISTEMAS DE COBERTURA													
9.1	COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA, ESPESSURA DE 0,5MM, ACABAMENTO NATURAL (COBERTURA EM ARCO)	M2	1.038,53	101,83	105.857,36				100,10	103.956,85	133.821,35	-1,83	OK	OK
9.2	FECHAMENTO LATERAL C/TELHA EM CHAPA DE AÇO ZINCADO, ONDULADA E=0,5 mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	280,38	97,33	27.289,38				95,46	26.765,07		-1,92%	OK	OK
9.3	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	43,92	71,96	3.160,48				70,57	3.099,43		-1,39	OK	OK
10	PINTURAS E ACABAMENTOS													
10.1	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRILICA, E = 5 CM. APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	553,00	8,06	4.468,24				7,98	4.412,94	8.467,53	-0,10	OK	OK
10.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_05/2014	M2	116,79	14,04	1.639,73				13,85	1.617,54		-1,35%	OK	OK
10.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	116,79	15,74	1.838,27				15,47	1.806,74		-1,72%	OK	OK
10.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	14,88	42,43	631,35				42,36	630,31		-0,16%	OK	OK
11	ARQUIBANCADA													
11.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X38 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	40,71	101,74	4.141,83				99,17	4.037,21	35.928,05	-2,57	OK	OK
11.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	66,28	78,43	5.198,34				76,50	5.070,42		-1,93	OK	OK
					37.107,25			37.107,25		35.928,05				

ORÇAMENTO LICITATÓRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA SEBASTIÃO REGIS

EMPRESA EM ANÁLISE: CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

DATA DA ANÁLISE: 12/08/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES LICITATÓRIA				VALORES LICITANTE				VARIACÃO (limite 70% abaixo dos preços unit. da planilha prefeitura, conforme item edital)	SITUAÇÃO - QUANTIDADE	SITUAÇÃO		
		UND	QTD	VAL UNIT	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	R\$ Sub-Total	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total				R\$ TOTAL	DIFERENÇA EM R\$
11.3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	52,36	3,70	193,73			3,60	188,49		-0,10	-2,70%	OK	OK
11.4	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	26,18	20,98	549,25			20,21	528,09		-0,77	-3,87%	OK	OK
11.5	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	2,54	424,99	1.079,47			417,56	1.060,60		-7,43	-1,75%	OK	OK
11.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	2,54	236,16	599,84			227,64	578,20		-8,52	-3,61%	OK	OK
11.7	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃO, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	38,08	18,60	708,28			18,28	686,48		-0,31	-1,67%	OK	OK
11.8	CORRIMÃO DUPLA ALTURA EM AÇO INOX DIAM 1 1/2	M	47,20	521,96	24.636,51			503,55	23.767,56		-18,41	-3,53%	OK	OK
12	PISO				47.642,15			46.833,81	46.833,81					
12.1	LADRILHO HIDRAULICO, 20 X 20* CM, E=2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,52	41,51	146,11			34,80	121,79		-6,91	-16,66%	OK	OK
12.2	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm	M2	7,92	234,97	1.860,96			222,60	1.762,99		-12,37	-5,26%	OK	OK
12.3	ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	3,81	126,64	482,49			125,53	478,26		-1,11	-0,88%	OK	OK
12.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	89,28	4,66	416,04			4,54	405,33		-0,12	-2,58%	OK	OK
12.5	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS	M3	4,46	124,83	556,74			120,66	538,14		-4,17	-3,34%	OK	OK
12.6	LASTRO DE BRITA COMPACTADA, ESPESSURA 5CM	M2	89,28	22,34	1.994,51			21,86	1.951,86		-0,48	-2,15%	OK	OK
12.7	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M3	7,15	369,35	2.763,65			361,35	2.726,65		-6,00	-2,05%	OK	OK
12.8	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M2	682,04	57,77	39.401,45			56,96	38.848,99		-0,81	-1,40%	OK	OK
13	PISO ALTA RESISTENCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, JUNTAS, SEM POLIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULAZIÇÃO, APLICADO -R1				19.145,80			18.331,10	18.331,10					
13.1	SERVIÇOS FINAIS	M2	682,04	2,24	1.527,76			2,19	1.493,66		-0,05	-2,23%	OK	OK
	LIMPEZA GERAL				19.145,80			18.331,10	18.331,10					

EMPRESA EM ANÁLISE: CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI

DATA DA ANÁLISE: 12/08/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: QUADRA POLIESPORTIVA SEBASTIÃO REGIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNO	QTD	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	VARIACÃO (limite 70% abaixo dos preços unit. da planilha prefeitura, conforme item edital)		SITUAÇÃO - QUANTIDADE	SITUAÇÃO
							DIFERENÇA EM R\$	%		
13.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 07/2016	M3	2,28	764,41	1.742,85		-15,49	-1,99%	OK	OK
13.3	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	6.454,67	6.454,67		-277,67	-4,12%	OK	OK
13.4	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTEMAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	3.862,62	3.862,62		-224,50	-5,46%	OK	OK
13.5	PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXAÇÃO)	UN	1,00	3.875,95	3.875,95		-224,80	-5,48%	OK	OK
13.6	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA	UN	1,00	901,35	901,35		-18,31	-1,99%	OK	OK
VALOR PLANILHA						624.541,23				
DIFERENÇA						624.541,23				
						0,00				

Ana Karoline Santana Aragão
Assessora de Projetos Especiais
Matrícula: 846216-1

Nº
796
CPLCH

MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ
Comissão Permanente de Licitação CPI
RECIBIDO
12 / 08 / 2022
10:25h