



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA / FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

PARECER TÉCNICO

ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 001/2025 - CPL

OBJETO: Restauração de pavimentação asfáltica com drenagem, calçada e sinalização vertical e horizontal, das ruas do bairro Vila Cafeteira, zona urbana, em Imperatriz/MA.

RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 0167/2025 – CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTE A EMPRESA: G.R. FROTA LTDA, CNPJ nº 15.376.197/0001-01.

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

O material apresentado não pode ser considerado válido, pois não consta assinatura do representante legal e também não consta assinatura do engenheiro responsável.

Apresenta correto preenchimento, obedecendo ao solicitado na planilha base orçamentária com relação a itens e quantidades. Contudo, o valor descrito no orçamento (R\$4.603.087,84) é diferente do valor apresentado na Carta de Apresentação da Proposta (R\$4.497.119,22).

Nos Itens 1.2 "ENCARREGADO GERAL" e 3.2 "LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018" foi verificado que o preço unitário com BDI foi maior do que o valor unitário estimado no orçamento da concorrência.


Conforme demonstrado em planilha de análise em anexo, o desconto global da empresa foi de 4,30% (quatro virgula trinta por cento), logo, a empresa apresentou proposta **exequível**, pois o desconto global é inferior a 25% (vinte e cinco por cento), que é o limite determinado pela Lei 14.133/2021, em seu Art.59 §4º.

2. COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

O material apresentado não pode ser considerado válido, pois não consta assinatura do representante legal e também não consta assinatura do engenheiro responsável.

Não apresentou todas as composições de preços unitários referente aos Itens da planilha orçamentária.

Portanto, neste aspecto, não atende o edital.



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA / FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

O material apresentado não pode ser considerado válido, pois não consta assinatura do representante legal e também não consta assinatura do engenheiro responsável.

Apresentou correto preenchimento, obedecendo ao solicitado na planilha base e no edital.

4. QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI

O material apresentado não pode ser considerado válido, pois não consta assinatura do representante legal e também não consta assinatura do engenheiro responsável.

Apresentou composição de BDI de acordo com o estimado na planilha-base.

- BDI de serviços = 26,77%
- BDI de materiais = 20,64%

5. PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

O material apresentado não pode ser considerado válido, pois não consta assinatura do representante legal e também não consta assinatura do engenheiro responsável.

Na planilha de composição de encargos sociais apresentada pela empresa licitante, foi utilizado a alíquota de contribuição de 5,00% para o INSS sobre a folha de pagamento, a mesma informa que a composição é COM DESONERAÇÃO.

Vale ressaltar que para o orçamento da planilha base foi considerado o SINAPI (02/2024) para a composição dos encargos, a porcentagem do INSS para NÃO DESONERADO é atribuído 20,00%. E DESONERADA o INSS é 0,00%, de acordo com SINAPI Cálculos e Parâmetros, pág. 99.

Portanto, a planilha de composição dos encargos sociais **não apresenta correto preenchimento**.


6. DA ANÁLISE DO VALOR DA PROPOSTA

O material apresentado não pode ser considerado válido, pois não consta assinatura do representante legal e também não consta assinatura do engenheiro responsável.

O valor global apresentado é de **R\$ 4.497.119,22** (quatro milhões, quatrocentos e noventa e sete mil, cento e dezenove reais e vinte e dois centavos), não excedendo o valor estimado pela SINFRA.

O valor do orçamento sintético apresentado é de **R\$ 4.603.087,84** (quatro milhões, seiscentos e três mil, oitenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), não excedendo o valor estimado pela SINFRA.

Nesta situação, não foi possível identificar o real desconto dado pela empresa em sua proposta de preços, pois o valor da proposta é diferente do valor apresentado na planilha do orçamento sintético.



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA / FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

7. CONCLUSÃO

Conforme análise supra relacionada acima, entende-se que de acordo com os itens 1 e 2, deste parecer técnico, que as falhas observadas constituem motivo para a **desclassificação**, pois não atende o edital.

Imperatriz, 27 de junho de 2025.

Cordialmente,

VITOR LEAL DE SOUSA

Engº Civil Especialista em Auditoria, Avaliações e Perícias de Engenharia

CREA – MA n.º: 111686102-0

Matricula 85.335-5



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA

ANÁLISE DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA EM ANÁLISE: G.R. FROTA LTDA (CNPJ nº 15.376.197/0001-35)

DATA DA ANÁLISE: 27/06/2025

OBJETO: Restauração de pavimentação asfáltica com drenagem, calçada e sinalização vertical e horizontal, das ruas do bairro Vila Cafeteira, zona urbana, em Imperatriz/MA.

ORÇAMENTO-BASE DA ADMINISTRAÇÃO							VALORES APRESENTADOS PELA EMPRESA LICITANTE					VARIAÇÃO PERCENTUAL (%) POR SERVIÇO		VERIFICAÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO DA EMPRESA LICITANTE	VERIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO UTILIZADO PELA EMPRESA LICITANTE
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	UND	QTD	R\$ UNIT. C/BDI	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	DIFERENÇA EM R\$	%		
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 141.627,54					R\$ 153.322,86				
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	756,00	131,33	99.285,48		H	756,00	118,08	89.268,48		-13,25	-10,09%	OK	OK
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.008,00	35,50	35.784,00		H	1.008,00	57,04	57.496,32		21,54	60,68%	ACIMA DO VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	OK
1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M. ALT. 2,50 M. COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	6,00	1.093,01	6.558,06		MES	6,00	1.093,01	6.558,06		0,00	0,00%	OK	OK
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					R\$ 32.080,30					R\$ 32.080,30				
2.1	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLYS DE 3 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 77 T - RODOVIA PAVIMENTADA	KM	490,00	65,47	32.080,30		KM	490,00	65,47	32.080,30		0,00	0,00%	OK	OK
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 5.712,62					R\$ 5.995,98				
3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	395,34	3.162,72		M2	8,00	371,46	2.971,68		-23,86	-6,04%	OK	OK
3.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	5.930,00	0,43	2.549,90		M	5.930,00	0,51	3.024,30		0,08	18,60%	ACIMA DO VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	OK
4.0	DEMOLIÇÕES E BOTA-FORA DO PAVIMENTO E BASE EXISTENTE					R\$ 563.931,24					R\$ 540.993,94				
4.1	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	MP	10.485,53	9,19	96.362,02		MP	10.485,53	8,86	92.901,79		-0,33	-3,59%	OK	OK
4.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE	T	19.996,97	3,28	65.590,07		T	19.996,97	3,18	63.590,36		-0,10	-3,05%	OK	OK
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	349.547,09	1,15	401.979,15		TKM	349.547,09	1,10	384.501,79		-0,05	-4,35%	OK	OK
5.0	SUB-BASE					R\$ 157.485,65					R\$ 153.993,87				
5.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	MP	34.951,80	1,38	48.233,48		MP	34.951,80	1,38	48.233,48		0,00	0,00%	OK	OK
5.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE	T	5.592,24	3,28	18.342,54		T	5.592,24	3,18	17.783,32		-0,10	-3,05%	OK	OK
5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	97.752,30	0,93	90.909,63		TKM	97.752,30	0,90	87.977,07		-0,03	-3,23%	OK	OK
6.0	BASE					R\$ 367.113,08					R\$ 358.540,41				
6.1	ESCOVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	MP	6.990,36	5,84	40.823,70		MP	6.990,36	5,84	40.823,70		0,00	0,00%	OK	OK
6.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	232.163,02	0,93	215.911,60		TKM	232.163,02	0,90	208.946,71		-0,03	-3,23%	OK	OK



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA

413

ANÁLISE DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA EM ANÁLISE: G.R. FROTA LTDA (CNPJ nº 15.376.197/0001-35)

DATA DA ANÁLISE: 27/06/2025

OBJETO: Restauração de pavimentação asfáltica com drenagem, calçada e sinalização vertical e horizontal, das ruas do bairro Vila Cafeteira, zona urbana, em Imperatriz/MA.

ORÇAMENTO-BASE DA ADMINISTRAÇÃO						VALORES APRESENTADOS PELA EMPRESA LICITANTE					VARIACÃO PERCENTUAL (%) POR SERVIÇO		VERIFICAÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO DA EMPRESA LICITANTE	VERIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO UTILIZADO PELA EMPRESA LICITANTE			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	UND	QTD	R\$ UNIT. C/BDH	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	DIFERENÇA EM R\$	%				
6.3	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	6.990,36	15,79	110.377,78	R\$ 1.213.292,46	M³	6.990,36	13,56	108.770,00	R\$ 1.155.295,68	-0,23	-1,36%	OK	OK		
7.0	RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ																
7.1	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	34.951,80	0,34	11.883,61		M²	34.951,80	0,32	11.184,57		-0,02	-5,88%	OK	OK		
7.2	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M²	34.951,80	0,45	15.728,31		M²	34.951,80	0,44	15.378,79		-0,01	-2,22%	OK	OK		
7.3	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	4.194,13	233,35	978.700,23		T	4.194,13	221,16	927.573,79		-12,19	-5,22%	OK	OK		
7.4	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	146.794,55	1,41	206.980,31	R\$ 1.411.619,25	TKM	146.794,55	1,37	201.108,53	R\$ 1.327.628,40	-0,04	-2,84%	OK	OK		
8.0	FORNECIMENTO DE INSUMOS BETUMINOSOS - BDI 20,64%																
8.1.1	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	218,64	4.999,68	1.093.130,01		T	218,64	4.702,20	1.028.089,00		-297,48	-5,95%	OK	OK		
8.1.2	FORNECIMENTO DE CM-30	T	41,89	6.198,79	259.667,31		T	41,89	5.829,97	244.217,44		-368,82	-5,95%	OK	OK		
8.1.3	FORNECIMENTO DE RR-2C	T	15,65	3.758,59	58.821,93		T	15,65	3.534,95	55.321,96		-223,64	-5,95%	OK	OK		
9.0	TRANSPORTE DE INSUMOS BETUMINOSOS - BDI 20,64%					R\$ 157.492,72					R\$ 150.475,72						
9.1	TRANSPORTE DE INSUMOS BETUMINOSOS - CM-30																
9.1.1	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	56.760,95	2,02	114.657,11	R\$ 605.062,59	TKM	56.760,95	1,93	109.548,63	R\$ 574.980,04	-0,09	-4,46%	OK	OK		
9.2	TRANSPORTE DE INSUMOS BETUMINOSOS - RR-2C																
9.2.1	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	21.205,75	2,02	42.835,61		TKM	21.205,75	1,93	40.927,09		-0,09	-4,46%	OK	OK		
10	DRENAGEM SUPERFICIAL																
10.1	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 08 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	M	1.719,50	52,45	90.187,77		M	1.719,50	51,03	87.746,08		-1,42	-2,71%	OK	OK		
10.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 19 CM ALTURA. AF 01/2024	M	11.860,00	43,13	511.521,80	R\$ 125.309,42	M	11.860,00	40,84	484.362,40	R\$ 122.370,42	-2,29	-5,31%	OK	OK		
10.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CALAÇÃO). AF 05/2021	M	1.719,50	1,95	3.353,02		M	1.719,50	1,67	2.871,56		-0,28	-14,36%	OK	OK		
11	CALÇADAS																
11.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	M3	123,80	960,71	118.935,89		M3	123,80	940,92	116.485,89		-19,79	-2,06%	OK	OK		
11.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO	M3	206,33	30,89	6.373,53		M3	206,33	28,52	5.884,53		-2,37	-7,67%	OK	OK		
12	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL					R\$ 29.026,31					R\$ 27.460,22						
12.1	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFECÇÃO	M²	18,11	574,00	10.395,14	R\$ 29.026,31	M²	18,11	543,48	9.842,42	R\$ 27.460,22	-30,52	-5,32%	OK	OK		

VITOR LEAL



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA

ANÁLISE DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA EM ANÁLISE: G.R. FROTA LTDA (CNPJ nº 15.376.197/0001-35)

DATA DA ANÁLISE: 27/06/2025

OBJETO: Restauração de pavimentação asfáltica com drenagem, calçada e sinalização vertical e horizontal, das ruas do bairro Vila Cafeteira, zona urbana, em Imperatriz/MA.

ORÇAMENTO-BASE DA ADMINISTRAÇÃO							VALORES APRESENTADOS PELA EMPRESA LICITANTE					VARIAÇÃO PERCENTUAL (%) POR SERVIÇO		VERIFICAÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO DA EMPRESA LICITANTE	VERIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO UTILIZADO PELA EMPRESA LICITANTE
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	UND	QTD	R\$ UNIT. C/BDI	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	DIFERENÇA EM R\$	%		
12.2	SUPOORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	33,00	539,97	17.819,01		UN	33,00	510,08	16.832,44		-29,29	-5,42%	OK	
12.3	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E= 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021	M2	24,00	33,84	812,16		M2	24,00	31,89	765,36		-1,95	-5,76%	OK	
VALOR GLOBAL						R\$ 4.809.753,18					R\$ 4.603.087,84	Desconto global da empresa			
							VALOR NA PLANILHA APRESENTADA				R\$ 4.603.087,84	R\$ 206.665,34	4,30%		
							DIFERENÇA				R\$ 0,00	O valor do desconto da empresa é: R\$ 206.665,34 (Duzentos e Seis Mil, Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos).			

Vitor Leal
Vitor Leal de Sousa
Assessor de Gabinete III/SINFRA
CREA-MA nº 111686102-0
Matrícula nº 85.335-5