ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/SEMUS
NUCLEO DE ENGENHARIA

PARECER TECNICO

Interessado: Secretaria Municipal de Satide de Imperatriz — MA

Processo Administrativo: n° 02.19.00.3218/2025

Modalidade: Concorréncia Publica n® 004/2026

Objeto: Construgdo da Unidade Béasica de Saude — UBS Porte III — Itamar Guara

I - RELATORIO

Em atendimento ao Oficio n® 100/2026 — CPL, datado de 04 de margo de 2026, foi encaminhada para andlise
técnica a proposta orgamentdria apresentada pela empresa ASA CONSTRUTORA LTDA, participante da
Concorréncia Publica n® 004/2026.

O objeto do certame consiste na contratagdo de empresa especializada para execugdo da obra de construgdo da
Unidade Bésica de Saude — UBS Porte III, localizada no municipio de Imperatriz/MA.

O orgamento de referéncia constante no edital apresenta valor global estimado de RS 3.630.358,89, elaborado
com base nos bancos referenciais de custos SINAPI (07/2025), CPOS/CDHU, SBC, ORSE, IOPES, EMOP ¢
SIURB.

A proposta apresentada pela empresa ASA CONSTRUTORA LTDA apresenta valor global de R$ 3.021.208,70.

II — ANALISE DA PROPOSTA ORCAMENTARIA

A analise da planilha apresentada demonstra que a empresa manteve a estrutura geral de servigos prevista no
orgamento de referéncia do edital, contemplando os principais grupos de servigos necessarios a execugao da obra.

Entretanto, durante a verificagdo da documentagédo apresentada foram identificadas inconsisténcias e auséncia de
documentos obrigatérios exigidos para andlise completa da proposta orgamentaria.
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111 - INCONSISTENCIAS E NAO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS

Durante a anélise técnica da documentagdo apresentada pela empresa foram identificadas as seguintes ndo
conformidades:

1. Auséncia de assinatura do responsavel técnico

A planilha or¢amentaria apresentada ndo contém assinatura de responsdvel técnico habilitado com registro
profissional, constando apenas assinatura do representante da empresa.

2. Auséncia das composi¢des de custos unitarios

A empresa nao apresentou as planilhas de composigdes de custos unitarios referentes aos servigos constantes no
orgamento.

3. Auséncia das composi¢des auxiliares

Nao foram apresentadas as composi¢des auxiliares utilizadas na elaboragdo das composig¢des principais dos
Servigos.

4. Auséncia da Curva ABC de servigos

A documentagdo apresentada ndo contempla a Curva ABC dos servigos da obra.
5. Auséncia da planilha de composi¢ao unitidria detalhada

Nao consta na documentagao apresentada a planilha detalhada contendo as composigdes unitérias dos servigos.
6. Auséncia da meméria de cilculo dos encargos sociais

A planilha indica apenas a condigdo de encargos sociais desonerados, porém ndo apresenta a memoria de célculo
dos encargos considerados na composi¢ao da mao de obra.

7. Auséncia de comprovagido do regime tributario adotado pela empresa

Nio foi apresentada comprovagdo do regime tributario da empresa nem memoria de calculo da taxa de tributos
considerada no BDI.
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Caso a empresa seja optante pelo regime do Simples Nacional, a composi¢do dos tributos e encargos deve
observar os parametros aplicaveis a respectiva faixa de faturamento, o que ndo foi demonstrado na documentagao
apresentada.

8. Necessidade de comprovacio da aplicagao do BDI diferenciado para fornecimento de
equipamentos

Nao foi possivel verificar de forma clara, na planilha apresentada, a aplicagdo do BDI diferenciado para itens
classificados como fornecimento de equipamentos, conforme previsto no orgamento de referéncia.

IV — CONCLUSAO

Apos analise técnica da documentagdo apresentada pela empresa ASA CONSTRUTORA LTDA, verificou-se a
existéncia de inconsisténcias e auséncia de documentos obrigatdrios necessarios para andlise completa da
proposta orgamentéria.

As principais ndo conformidades identificadas referem-se a auséncia de:

» assinatura do responsével técnico na planilha or¢amentaria;

* composigdes de custos unitarios e composi¢des auxiliares;

* curva ABC dos servicos;

* planilha detalhada de composi¢ao unitéria;

» memoria de célculo dos encargos sociais;

* comprovagao do regime tributario adotado;

« comprovagdo da aplicagdo do BDI diferenciado para fornecimento de equipamentos.

Diante das inconsisténcias e da auséncia dos documentos mencionados, a proposta apresentada nio atende
integralmente as exigéncias técnicas previstas para apresentagio da proposta or¢camentiria no Ambito da
Concorréncia Piblica n° 004/2026.

Dessa forma, sob o ponto de vista técnico, este parecer recomenda a realizacdo de diligéncia junto 2 empresa
ASA CONSTRUTORA LTDA, para possibilitar a adequada analise técnica pela Comissdo Permanente de
Licitagdo.

Documento assinado digitalmente ImperatriZ/MA,04 de mar(;o de 2026_
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Antonio Cresio Rodrigues dos Reis
Engenheiro Civil — Coordenador de Engenharia
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