



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
Comissão Permanente de Licitação

Ofício nº 0160/2025 - CPL

Imperatriz (MA), 18 de junho de 2025.

À


Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos

Assunto: Solicitação de Parecer

Senhor Secretário,

Tendo em vista o procedimento licitatório de Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Restauração de Pavimentação Asfáltica com drenagem, calçada e sinalização vertical e horizontal, das ruas do bairro Vila Cafeteira, zona urbana, em Imperatriz/MA, conforme Convênio nº 261/DPCN/2023 (Transferegov.br nº 951809/2023), que está em andamento, estamos encaminhando Proposta de Preços da empresa ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, ao setor de engenharia da SINFRA para que seja analisada e emitido parecer técnico.

Atenciosamente,


Christiane Fernandes Silva
Agente de Contratação

*Recebido
18.06.25
Pompeu
Pior*



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA / FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

PARECER TÉCNICO

ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 001/2025 - CPL

OBJETO: Restauração de pavimentação asfáltica com drenagem, calçada e sinalização vertical e horizontal, das ruas do bairro Vila Cafeteira, zona urbana, em Imperatriz/MA.

RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 0160/2025 – CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTE A EMPRESA: ENGEFORT CONTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 10.563.802/0001-63.

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Não apresenta correto preenchimento, desobedecendo ao solicitado na planilha base orçamentária.

Nos itens **4.2** "CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE", **5.3** "TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA" e **9.1.1** "TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA" foram informados quantitativos diferentes do licitado.

Nos Itens **1.3** "LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)", **2.1** "TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLYS DE 3 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 77 T - RODOVIA PAVIMENTADA", **3.2** "LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018", **4.1** "REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO", **4.2** "CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE", **4.3** "TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO", **5.1** "REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO", **5.2** "CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE", **5.3** "TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA", **6.1** "ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³", **6.2**



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA / FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

"TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA", 6.3 "BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA", 7.1 "PINTURA DE LIGAÇÃO", 7.2 "IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO", 7.3 "CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A - AREIA E BRITA COMERCIAIS", 7.4 "TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA", 9.1.1 "TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA", 9.2.1 "TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA" e 10.1 "MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 08 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA" **foi verificado que o licitante deu desconto maior que 25%.**

Contudo, conforme demonstrado em planilha de análise em anexo, o desconto Global da empresa foi de 16,02% (dezesesseis virgula zero dois por cento), logo, a empresa apresentou proposta **exequível**, pois o desconto global é menor que 25% (vinte e cinco por cento), que é o limite determinado pela Lei 14.133/2021, em seu **Art.59 §4º**.

2. COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

Apresentou todas as composições de preços unitários referente aos Itens da planilha orçamentária.

Foi possível verificar que a empresa licitante apresentou, em sua proposta, as composições de custos detalhadas para todos os itens constantes da planilha orçamentária. A documentação apresentada contempla todos os elementos necessários para a compreensão e análise dos custos unitários e totais, conforme exigido no Edital.

Portanto, neste aspecto, atende o edital.

3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Apresentou correto preenchimento, obedecendo ao solicitado na planilha base, sendo parte integrante ao edital.

4. QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI

Apresentou composição de BDI de acordo com o estimado na planilha-base.

- BDI de serviços = 26,77%
- BDI de materiais = 20,64%



PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA / FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

5. PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

Na planilha de composição de encargos sociais apresentada pela empresa licitante, foi utilizado a alíquota de contribuição de 0,00% de INSS sobre a folha de pagamento, contudo a mesma não informa se a composição é DESONERADA ou NÃO DESONERADA.

Vale ressaltar que para a composição dos encargos, a porcentagem do INSS para NÃO DESONERADO é atribuído 20,00%. E DESONERADO o INSS é 0,00%, de acordo com SINAPI Cálculos e Parâmetros, pág. 99.

Portanto, **houve um possível erro de digitação no enunciado** do título da planilha de composição dos encargos sociais.

6. DA ANÁLISE DO VALOR DA PROPOSTA

O valor global apresentado é de **R\$ 4.039.025,58** (quatro milhões, trinta e nove mil, vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos), não excedendo o valor estimado pela SINFRA.

Em planilha de análise orçamentária anexa, observa-se que, o desconto apresentado pela empresa foi de **R\$ 770.727,60** (Setecentos e setenta mil, Setecentos e vinte e sete reais e Sessenta centavos).

7. CONCLUSÃO

Conforme análise supra relacionada acima, entende-se que de acordo com o item 1, deste parecer técnico, que as falhas observadas constituem motivo para a **desclassificação**, pois altera a proposta.

Imperatriz, 23 de junho de 2025.

Atenciosamente,

VITOR LEAL DE SOUSA

Engº Civil Especialista em Auditoria, Avaliações e Perícias de Engenharia

CREA – MA n.º: 111686102-0

Matricula 85.335-5



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA

1/3

ANÁLISE DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA EM ANÁLISE: ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ nº 10.563.802/0001-63)

DATA DA ANÁLISE: 18/06/2025

OBJETO: Restauração de pavimentação asfáltica com drenagem, calçada e sinalização vertical e horizontal, das ruas do bairro Vila Cafeteira, zona urbana, em Imperatriz/MA.

ORÇAMENTO-BASE DA ADMINISTRAÇÃO							VALORES APRESENTADOS PELA EMPRESA LICITANTE					VARIAÇÃO PERCENTUAL (%) POR SERVIÇO		VERIFICAÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO DA EMPRESA LICITANTE	VERIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO UTILIZADO PELA EMPRESA LICITANTE
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	UND	QTD	R\$ UNIT. C/BDI	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	DIFERENÇA EM R\$	%		
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 141.627,54					R\$ 131.916,78				
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	756,00	131,33	99.285,48		H	756,00	125,16	94.620,96		-6,17	-4,70%	OK	OK
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.008,00	35,50	35.784,00		H	1.008,00	33,58	33.848,64		-1,92	-5,41%	OK	OK
1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	6,00	1.093,01	6.558,06		MES	6,00	574,53	3.447,18		-518,48	-47,44%	DESCONTO MAIOR QUE 25%	OK
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					R\$ 32.080,30					R\$ 16.248,40				
2.1	TRANSPORTE EM CAVALO MECÂNICO COM DOLLYS DE 3 E 4 EIXOS COM CAPACIDADE DE 77 T - RODOVIA PAVIMENTADA	KM	490,00	65,47	32.080,30		KM	490,00	33,16	16.248,40		-32,31	-49,35%	DESCONTO MAIOR QUE 25%	OK
3.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 5.712,62					R\$ 5.602,88				
3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	395,34	3.162,72		M2	8,00	374,21	2.993,68		-21,13	-5,34%	OK	OK
3.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	5.930,00	0,43	2.549,90		M	5.930,00	0,44	2.609,20		0,01	2,33%	ACIMA DO VALOR UNITÁRIO ESTIMADO	OK
4.0	DEMOLIÇÕES E BOTA-FORA DO PAVIMENTO E BASE EXISTENTE					R\$ 563.931,24					R\$ 307.720,60				
4.1	REMOÇÃO MECANIZADA DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO	M³	10.485,53	9,19	96.362,02		M³	10.485,53	4,97	52.113,08		-4,22	-45,92%	DESCONTO MAIOR QUE 25%	OK
4.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE	T	19.996,97	3,28	65.590,07		T	19.996,97	1,77	35.392,86		-1,51	-46,04%	DESCONTO MAIOR QUE 25%	DIFERENTE DO LICITADO
4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	349.547,09	1,15	401.979,15		TKM	349.547,09	0,63	220.214,66		-0,52	-45,22%	DESCONTO MAIOR QUE 25%	OK
5.0	SUB-BASE					R\$ 157.485,65					R\$ 95.332,04				
5.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M²	34.951,80	1,38	48.233,48		M²	34.951,80	0,99	34.602,28		-0,39	-28,26%	DESCONTO MAIOR QUE 25%	OK
5.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ E DESCARGA LIVRE	T	5.592,24	3,28	18.342,54		T	5.592,24	1,77	9.898,26		-1,51	-46,04%	DESCONTO MAIOR QUE 25%	OK
5.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	97.752,30	0,93	90.909,63		TKM	97.752,30	0,52	50.831,50		-0,41	-44,09%	DESCONTO MAIOR QUE 25%	DIFERENTE DO LICITADO



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA

ANÁLISE DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PRESA EM ANÁLISE: ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 10.563.802/0001

DATA DA REANÁLISE: 18/06/2025

OBJETO: Restauração de pavimentação asfáltica com drenagem, calçada e sinalização vertical e horizontal, das ruas do bairro Vila Cafeteira, zona urbana, em Imperatriz/MA.

ORÇAMENTO-BASE DA ADMINISTRAÇÃO							VALORES APRESENTADOS PELA EMPRESA LICITANTE					VARIAÇÃO PERCENTUAL (%) POR SERVIÇO		VERIFICAÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO DA EMPRESA LICITANTE	VERIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO UTILIZADO PELA EMPRESA LICITANTE
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	UND	QTD	R\$ UNIT. C/BDI	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	DIFERENÇA EM R\$	%		
6.0	BASE					R\$ 367.113,08					R\$ 213.137,32				
6.1	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 97 KW E CARREGADEIRA DE 1,72 M³	M³	6.990,36	5,84	40.823,70		M³	6.990,36	3,31	23.138,09		-2,53	-43,32%	DESCONTO MAIOR QUE 25%	OK
6.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	232.163,02	0,93	215.911,60		TKM	232.163,02	0,52	120.724,77		-0,41	-44,09%	DESCONTO MAIOR QUE 25%	OK
6.3	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA	M³	6.990,36	15,79	110.377,78		M³	6.990,36	9,91	69.274,46		-5,88	-37,24%	DESCONTO MAIOR QUE 25%	OK
7.0	RESTAURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ					R\$ 1.213.292,46					R\$ 1.063.491,87				
7.1	PINTURA DE LIGAÇÃO	M²	34.951,80	0,34	11.883,61		M²	34.951,80	0,19	6.640,84		-0,15	-44,12%	DESCONTO MAIOR QUE 25%	OK
7.2	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	M²	34.951,80	0,45	15.728,31		M²	34.951,80	0,25	8.737,95		-0,20	-44,44%	DESCONTO MAIOR QUE 25%	OK
7.3	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	4.194,13	233,35	978.700,23		T	4.194,13	223,65	938.017,17		-9,70	-4,16%	OK	OK
7.4	TRANSPORTE DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE COM CAMINHÃO COM CAÇAMBA TÉRMICA DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	146.794,55	1,41	206.980,31		TKM	146.794,55	0,75	110.095,91		-0,66	-46,81%	DESCONTO MAIOR QUE 25%	OK
8.0	FORNECIMENTO DE INSUMOS BETUMINOSOS - BDI 20,64%					R\$ 1.411.619,25					R\$ 1.411.619,27				
8.1.1	FORNECIMENTO DE CAP-30/70	T	218,64	4.999,68	1.093.130,01		T	218,64	4.999,68	1.093.130,03		0,00	0,00%	OK	OK
8.1.2	FORNECIMENTO DE CM-30	T	41,89	6.198,79	259.667,31		T	41,89	6.198,79	259.667,31		0,00	0,00%	OK	OK
8.1.3	FORNECIMENTO DE RR-2C	T	15,65	3.758,59	58.821,93		T	15,65	3.758,59	58.821,93		0,00	0,00%	OK	OK
9.0	TRANSPORTE DE INSUMOS BETUMINOSOS - BDI 20,64%					R\$ 157.492,72					R\$ 81.106,16				
9.1	TRANSPORTE DE INSUMOS BETUMINOSOS - CM-30														
9.1.1	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	56.760,95	2,02	114.657,11		TKM	56.780,95	1,04	59.052,18		-0,98	-48,51%	DESCONTO MAIOR QUE 25%	DIFERENTE DO LICITADO
9.2	TRANSPORTE DE INSUMOS BETUMINOSOS - RR-2C														
9.2.1	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO COM CAMINHÃO TANQUE DISTRIBUIDOR - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	21.205,75	2,02	42.835,61		TKM	21.205,75	1,04	22.053,98		-0,98	-48,51%	DESCONTO MAIOR QUE 25%	OK
10	DRENAGEM SUPERFICIAL					R\$ 605.062,59					R\$ 563.126,72				
10.1	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 08 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA EXTRAÍDA E BRITA PRODUZIDA	M	1.719,50	52,45	90.187,77		M	1.719,50	32,31	55.557,04		-20,14	-38,40%	DESCONTO MAIOR QUE 25%	OK



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA

3/3

ANÁLISE DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PRESA EM ANÁLISE: ENGEFORT CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 10.563.802/0001

DATA DA REANÁLISE: 18/06/2025

OBJETO: Restauração de pavimentação asfáltica com drenagem, calçada e sinalização vertical e horizontal, das ruas do bairro Vila Cafeteira, zona urbana, em Imperatriz/MA.

ORÇAMENTO-BASE DA ADMINISTRAÇÃO							VALORES APRESENTADOS PELA EMPRESA LICITANTE					VARIAÇÃO PERCENTUAL (%) POR SERVIÇO		VERIFICAÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO DA EMPRESA LICITANTE	VERIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO UTILIZADO PELA EMPRESA LICITANTE
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	UND	QTD	R\$ UNIT. C/BDI	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	DIFERENÇA EM R\$	%		
10.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	11.860,00	43,13	511.521,80		M	11.860,00	42,53	504.405,80		-0,60	-1,39%	OK	OK
10.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.719,50	1,95	3.353,02		M	1.719,50	1,84	3.163,88		-0,11	-5,64%	OK	OK
11	CALÇADAS					R\$ 125.309,42					R\$ 122.469,45				
11.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	123,80	960,71	118.935,89		M3	123,80	939,62	116.324,95		-21,09	-2,20%	OK	OK
11.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCU	M3	206,33	30,89	6.373,53		M3	206,33	29,78	6.144,50		-1,11	-3,59%	OK	OK
12	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL					R\$ 29.026,31					R\$ 27.254,03				
12.1	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO COM PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + III - CONFEÇÃO	M²	18,11	574,00	10.395,14		M²	18,11	570,74	10.336,10		-3,26	-0,57%	OK	OK
12.2	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	33,00	539,97	17.819,01		UN	33,00	488,17	16.109,61		-51,80	-9,59%	OK	OK
12.3	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	24,00	33,84	812,16		M2	24,00	33,68	808,32		-0,16	-0,47%	OK	OK
VALOR GLOBAL						R\$ 4.809.753,18					R\$ 4.039.025,52	Desconto global da empresa			
												R\$ 770.727,60	16,02%		
							VALOR NA PLANILHA APRESENTADA				R\$ 4.039.025,58	O valor do desconto da empresa é: R\$ 770.727,6 (Setecentos e Setenta Mil, Setecentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta Centavos).			
							DIFERENÇA				R\$ 0,06				

Vitor Leal
Vitor Leal de Sousa
Assessor de Gabinete III/SINFRA
CREA-MA nº 111686102-0
Matrícula nº 85.335-5