
ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2026 
Processo Administrativo Nº 02.10.00.027/2026 

A Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA, torna público para o conhecimento dos interessados, que fará 
realizar, sob a égide da Lei n.º 14.133/2021 , da Lei Complementar n.º 123/2006 alterada pela Lei Complementar 
nº 147/2014, e, de outras normas apl icáveis ao objeto deste certame, fará realizar licitação na modalidade 
CONCORRÊNCIA na forma ELETRÔNICA mediante as condições estabelecidas neste Edital. 
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ÓRGÃO GERENCIADOR 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos 

ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) 

OBJETO 
Contratação de empresa de engenharia para a construção de campo de futebol com grama 
sintética, meia quadra de basquete, parquinho infantil e pista de caminhada (Tipo B) , no 
Residencial Canto da Serra em Imperatriz - MA, em conformidade com os projetos e especificações 
técnicas, em atendimento ao Contrato de Repasse nº 988813/2025/MESP/CAIXA. 

VALOR TOTAL ESTIMADO 
R$ 1.652.689,01 (hum milhão, seiscentos e cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais 
e um centavo) 

PORTAL UTILIZADO: Portal de Compras Prefeitura Municipal de Imperatriz 
ENDEREÇO DO PORTAL: https://l icitaimperatrizma.com.br/ 
DATA: 18 de agosto de 2026. 
HORÁRIO: 09:00 (nove horas) (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 
E-MAIL: licitacao@imperatriz.ma.gov. br 

AGENTE DE CONTRATAÇÃO 
INGRIDY SOARES LEAL 

AUTORIDADE COMPETENTE 
VILMAR DANTAS NOBREGA 

www.imperatriz.ma.gov.br 
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CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DA CONTRATAÇÃO 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

FORMA DE ADJUDICAÇÃO 

MODO DE DISPUTA 

INTERVALO ENTRE OS LANCES 

REGIME DE EXECUÇÃO 

EXIGÊNCIA DE VISITA TÉCNICA 

APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS 

EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE PROPOSTA 

EXIGÊNCIA DE GARANTIA DE CONTRA TO 

PERMITE PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIO 

HAVERÁ INVERSÃO A FASE DE HABILITAÇÃO? 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 

MENOR PREÇO 

GLOBAL 

ABERTO 

R$ 100,00 (cem reais) 

EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 

SIM 

NÃO 

SIM (1%) 

SIM (5%) 

SIM 

SIM 

90 (noventa) DIAS 

DOS BENEFÍCIOS ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

Itens/Lotes destinados a participação 
exclusivamente para MEI/ME/EPP, cujo valor seja 
de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)? 
(Art. 48, 1, Lei Complementar nº 123/2006) 

Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a 
participação exclusivamente para MEI/ME/EPP? 
(Art. 48, Ili, Lei Complementar nº 123/06) 

Prioridade de contratação para MEI/ME/EPP 
sediadas local ou regionalmente, até o limite de 
10% (dez por cento) do melhor preço válido? 
(Art. 48, §3°, Lei Complementar nº 123/06) 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz • CEP: 65. 907-1 80 
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1. OBJETO DA LICITAÇÃO 
1.1. A presente licitação tem por objeto Contratação de empresa de engenharia para a construção de 

campo de futebol com grama sintética, meia quadra de basquete, parquinho infantil e pista de 
caminhada (Tipo B), no Residencial Canto da Serra em Imperatriz - MA, em conformidade com os 
projetos e especificações técnicas, em atendimento ao Contrato de Repasse nº 
988813/2025/MESP/CAIXA, conforme as quantidades, especificações e condições descritas no 
Termo de Referência/Projeto Básico, anexo a este Edital. 

1.1.1. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas na 
Plataforma do Processo de Contratação e as especificações constantes deste Edital, 
serão consideradas como válidas as do Edital, sendo estas a que os licitantes deverão 
se ater no momento da elaboração da proposta. 

2. RECURSO ORÇAMENTÁRIO 
2.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Imperatriz deste exercício, como 
contrapartida , e através de repasses de Recurso Federal conforme Contrato de Repasse nº 
988813/2025/MESP/CAIXA, na dotação abaixo discriminada: 

• 10.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos; 
• Dotação: 04.122.1136.1282.0000- Construção, Reforma ou Modernização de 

Unidades Públicas; 
• Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 
• Fonte: 1.500 -Tesouro Municipal. 

• 10.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos; 
• Dotação: 04.122.1136.1282.0000- Construção, Reforma ou Modernização de 

Unidades Públicas; 
• Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 
• Fonte: 1.700 - Convênio. 

2.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei 
Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
3.1. Poderão participar deste procedimento de contratação as interessadas estabelecidas no País, que 

satisfaçam as condições e disposições contidas neste Edital e nos seus Anexos, inclusive quanto à 
documentação, que desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste 
procedimento de contratação, previamente credenciadas no sistema "PORTAL DE COMPRAS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ" através do site https://l icitaimperatrizma.com.br/. 

3.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste certame 
deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal, obtidas junto ao provedor do 
sistema, onde também deverão informar-se a respeito do seu funcionamento e 
regulamento e receber instruções detalhadas para sua correta utilização. 

3.1.2. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo 
qualquer transação por ele efetuada diretamente, ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura Municipal responsabilidade por 
eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Rua Y, s/nº • Nova Imperatriz • CEP: 6S .907-180 
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3.1.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização 
das transações inerentes a este procedimento. 

3.1.4. Informações complementares sobre o credenciamento junto ao provedor do sistema 
deverão ser obtidas diretamente com o suporte técnico da plataforma indicada neste 
edital. 

3.2. Conforme definido nos Critérios Gerais da Contratação, no preâmbulo deste edital, os itens ou 
lotes, conforme o critério de adjudicação, com valores até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), são 
de participação exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 
48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

3.2.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às microempresas 
e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização do processo de 
contratação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos 
valores somados extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de 
enquadramento como empresa de pequeno porte. 

3.3. Ficam impedidos de participar desta licitação: 
3.3.1. Aquele que não atenderem às condições deste edital; 
3.3.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 

quando o processo de contratação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele 
relacionados; 

3.3.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico 
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, 
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito 
a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando o processo de contratação versar 
sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

3.3.4. Aquele que estejam em processo de dissolução, liquidação, falência ou concurso de 
credores; 

3.3.4.1. Nos casos em que o empresário esteja em recuperação judicial ou extrajudicial , 
poderá participar desde que apresente o plano de recuperação homologado em 
juízo. 

3.3.5. Pessoa Física ou Jurídica que se encontre, ao tempo do processo de contratação, 
impossibilitada de contratar com a administração pública em decorrência de sanção que 
lhe foi imposta; 

3.3.5.1. O impedimento de que trata o este item será também aplicado ao licitante que 
atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a 
efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada 
ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 
fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

3.3.6. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial , econômica, financeira, 
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público 
que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, 
ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o terceiro grau; 

3.3.7. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

3.3.8. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha 
sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho 
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infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por 
contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista; 

3.3.9. Agente público do órgão ou entidade licitante; 
3.3.9.1. A vedação de que trata este estende-se a terceiro que auxilie a condução da 

contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional 
especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste 
assessoria técnica. 

3.3.10. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 
condição; 

3.3.11. Não poderá participar, direta ou indiretamente, do processo de contratação ou da 
execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser 
observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou 
após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, 
conforme § 1 ° do art. 9° da Lei nº 14.133, de 2021 . 

3.3.12. Empresas estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa e judicialmente; 

3.4. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 
3.5. A simples apresentação da proposta implica, por parte do licitante, de que inexistem fatos que 

impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim o agente de contratação de 
qualquer responsabilidade civil ou penal. 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
4.1. No preâmbulo deste edital está definido se a fase de habilitação poderá ou não anteceder as 

fases de apresentação de propostas e lances nos termos do art.17, §1°, da Lei nº 14.133, de 
2021. 

4.1.1. Caso a fase de habilitação NÃO anteceda as fases de apresentação de propostas e 
lances, dos documentos de habilitação somente serão exigidos, em momento posterior 
ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 

4.1.2. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, 
os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, 
simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o 
percentual de desconto, observado o disposto neste Edital. 

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço 
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o 
horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

4.3. A licitante deverá consignar, na forma expressa no sistema eletrônico, o valor de sua proposta, já 
considerados e inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da 
execução do objeto. 

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 
4.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem corno 

de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para 
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis 
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos 
de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório; 

4.4.2. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o 
disposto nos incisos Ili e IV do art. 1° e no inciso Ili do art. 5° da Constituição Federal; 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz • CEP: 65.907•180 
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4.4.3. cumpre as ex1gencias de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para 
reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema 
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021 . 

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os 
requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir 
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1 ° ao 3° 
do art. 4°, da Lei n. 0 14.133, de 2021 . 

4.7. A falsidade da declaração de que trata os itens anteriores sujeitará o licitante às sanções previstas 
na Lei nº 14.133, de 2021 , e neste Edital. 

4.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação 
anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

4.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes 
convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

4.10. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência/Projeto Básico, assumindo o 
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades 
adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

4.11. A entrega da proposta e dos documentos de habilitação, sem que tenha sido tempestivamente 
impugnado o presente edital, implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das 
condições nele estabelecidas. 

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, com todos 

os dados exigidos no Termo de Referência/Projeto Básico. 
5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 
5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na 
execução do objeto. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a 
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos 
últimos doze meses. 

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na 
fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

5.7. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o 
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades 
adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

5.8. O prazo de validade da proposta é aquele estabelecido no preâmbulo deste edital de licitação, 
contados da data de abertura da sessão pública. 
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5.8.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para assinatura do 
Contrato, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos. 

6. DA INVERSÃO DE FASES 
6.1. A presente licitação será realizada com inversão de fases, permitida no art. 17, § 1° da Lei nº 

14.133/2021 , devendo a habilitação dos licitantes preceder a fase de apresentação de propostas 
e possíveis lances, em busca da melhor prestação dos serviços que compõem o objeto deste 
certame. 

6.2. A inversão de fases terá como benefícios a verificação prévia da qualificação técnica , da 
experiência e da qualidade dos serviços prestados pelos licitantes, em busca de atender aos 
parâmetros mínimos de qualidade definidos no Projeto Básico/Termo de Referência, na tentativa 
de evitar a mácula no preço com a realização da disputa de lances antes do julgamento da 
capacidade de execução do objeto. Assim, a disputa ocorrerá após a análise da habilitação dos 
licitantes, sendo o menor preço o critério decisivo na escolha da melhor proposta para a 
administração. 

6.3. A administração espera poder avaliar o acervo técnico dentro das exigências do Projeto 
Básico/Termo de Referência e assim quantificar as empresas que puderam ofertar os lances no 
certame. A inversão de fases trará benefícios para o erário, uma vez que a gestão municipal 
poderá avaliar com mais critérios a habilitação das empresas, com observância na sua 
capacitação técnica, com o objetivo de que a sessão de lances seja apenas com empresas que 
realmente tenham capacidade técnica compatível com o montante de serviços ora apresentados 
e possam atender a administração dentro das normas vigentes e cumprir todos os prazos do 
futuro contrato. Não obstante, a complexidade da proposta e sua elaboração de forma coerente 
e exequível é fundamental para a qualidade dos serviços prestados pelos licitantes. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 

data, horário e local indicados neste Edital. 
7.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Agente de Contratação e as licitantes ocorrerá 

exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 
7.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 

presente procedimento de contratação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua 
desconexão. 

7.4 . O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 
possa comprometer o sigilo ou a segurança de sua proposta e seus documentos de habilitação. 

7.5. Aberta a sessão pública do certame, as propostas de preços serão irretratáveis, não se admitindo 
retificações ou alterações nos preços ou nas condições estabelecidas, salvo quanto aos lances 
ofertados, na fase própria do certame. 

8. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
8.1. O Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo 

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 
Referência/Projeto Básico. 

8.1.1. Também será desclassificada a proposta preenchida e que identifique o licitante. 
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8.1.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.1.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.2. O Agente de Contratação poderá suspender a sessão pública da licitação quando constatar que a 
avaliação da conformidade das propostas, irá perdurar por mais de um dia. 

8.2.1. Após a suspensão da sessão pública, o Agente de Contratação enviará, via chat, 
mensagens aos licitantes informando a data prevista para o início da oferta de lances. 

8.3. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

9. DA FORMULAÇÃO DE LANCES 
9.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes classificadas poderão encaminhar lances sucessivos, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do horário e valor 
consignados no registro de cada lance. 

9.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ou percentual de desconto superior ao último por 
ela ofertada e registrado no sistema 

9.3. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em 
relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta, está 
estabelecido no preâmbulo deste edital. 

9.4. Ourante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor 
lance registrado, mantendo-se em sigilo a identificação da ofertante. 

9.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 

9.6. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e 
total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração. 

9.7. O licitante poderá solicitar a exclusão de seu último lance ofertado, na hipótese de lance 
inconsistente ou inexequível, que será avaliado pelo Agente de Contratação. 

9.8. Durante a fase de lances, o Agente de Contratação poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor 
seja entendido como manifestamente inexequível. 

9.9. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva do 
Processo de Contratação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 
recepção dos lances. 

9.10. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
9.11. No preâmbulo deste edital está definida o modo de disputa deste certame, que poderá ser: 

9.11.1. Modo de Disputa Aberto: 
9.11.1.1. 

9.11.1.2. 

9.11.1.3. 

9.11.1.4. 

9.11.1.5. 

No modo de disputa "aberto", a apresentação de lances públicos é de forma 
sucessiva, com prorrogações. 
A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após 
isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance 
ofertado nos últimos 2 (dois) minutos do período de duração da sessão pública. 
A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será 
de 2 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 
enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários. 
Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente. 
Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo 
sistema, poderá o Agente de Contratação, assessorado pela equipe de apoio, 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-1 80 
Imperatriz· MA CNPJ: 06.158.455/0001-16 

www.imperatriz.ma.gov. br 
Página 8 de 21 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da 
consecução do melhor preço. 

9.11.2. Modo de Disputa Aberto-Fechado: 
9.11.2.1. No modo de disputa "aberto e fechado", é quando os licitantes apresentam 

lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 
9.11.2.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. 

Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 
lances, após isso, transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, 
aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances. 

9.11.2.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para 
que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez 
por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco 
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

9.11.2.3.1. O licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta, 
ou por oferecer melhor lance. 

9.11 .2.3.2. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de 
classificação, até o máximo de três, oferecer um lance final e fechado 
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 
prazo. 

9.11.2.4. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

9.11 .2.4.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os 
demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, 
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 
será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

9.11.2.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 
ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

9.11.3. Modo de Disputa Fechado-Aberto: 
9.11.3.1. Poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a 

proposta de menor preço/maior percentual de desconto e os das propostas até 
10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, em que os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e 
eventuais prorrogações. 

9.11.3.2. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 
anterior, poderão os licitantes que apresentaram as três melhores propostas, 
consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos. 

9.11.3.3. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, 
será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado 
nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública. 

9.11.3.4. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, 
será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances 
enviados neste período de prorrogação, inclusive no caso de lances 
intermediários. 
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9.11.3.5. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão 
pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os 
lances conforme a ordem final de classificação. 

9.12. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais 
da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

9.12.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será 
aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 

9.12.1.1. disputa final , hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova 
proposta em ato contínuo à classificação; 

9.12.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de 
cumprimento de obrigações previstos nesta Lei; 

9.12.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres 
no ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

9.12.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme 
orientações dos órgãos de controle. 

9.12.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e 
serviços produzidos ou prestados por: 

9.12.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão 
ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso 
de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado 
em que este se localize; 

9.12.2.2. empresas brasileiras; 
9.12.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no 

País; 
9.12.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, 

de 29 de dezembro de 2009. 

10. DOS CRITÉRIOS PARA APLICAÇÃO DE BENEFÍCIOS ÀS ME/EPPs 
10.1. O licitante que deixar de assinalar o campo da "Declaração de ME/EPP" não terá direito a usufruir 

do tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 
empresa de pequeno porte e equiparadas. 

10.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor 
familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEi, nos limites 
previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006, e nos termos estabelecidos no preâmbulo do 
presente instrumento. 

10.3. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada por 
microempresa e empresa de pequeno porte, e houver proposta de microempresa ou empresa de 
pequeno porte que seja igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada, 
proceder-se-á da seguinte forma: 

10.3.1. A microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo 

_...,_ 

de 5 (cinco) minutos, contados do envio da mensagem automática pelo sistema, 
apresentar uma última oferta, obrigatoriamente inferior à proposta do primeiro colocado, 1 
situação em que, atendidas as exigências habilitatórias e observado o valor estimado 
para a contratação, será adjudicado em seu favor o objeto deste procedimento. 

10.3.2. Não sendo vencedora a microempresa ou a empresa de pequeno porte mais bem 
classificada, na forma da subcondição anterior, o sistema, de forma automática, 
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convocará as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na situação 
descrita nesta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

10.3.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas ou empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido nesta condição, o sistema 
fará um sorteio eletrônico, definindo e convocando automaticamente a vencedora para 
o encaminhamento da oferta final do desempate. 

10.3.4. A convocada que não apresentar proposta dentro do prazo de 05 (cinco) minutos, 
controlados pelo Sistema, decairá do direito previsto nos artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar n.0 123/2006. 

10.3.5. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item, o procedimento 
licitatório prossegue com as demais licitantes. 

10.4. No preâmbulo do presente instrumento constam todos os benefícios específicos que serão 
aplicados às microempresas e empresas de pequeno porte, e confonne cada benefício 
seguirão regras específicas, confonne estabelecido nos itens subsequentes. 

10.5. Quando aplicado o benefício de itens/lotes destinados à participação exclusiva para MEI/ME/EPP, 
com valores totais até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), proceder-se-á da seguinte forma: 

10.s.1. Em atendimento ao disposto no artigo 48, 1, da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja de até R$ 80.000,00 (oitenta 
mil reais), serão destinados exclusivamente à participação de microempresas e 
empresas de pequeno porte. 

10.6. Quando aplicado o benefício de Itens/Lotes com reserva de cotas destinados a participação 
exclusivamente para MEI/ME/EPP?, proceder-se-á da seguinte forma: 

10.7. 

10.6.1. Em atendimento ao disposto no artigo 48, Ili, da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, todos os itens/lotes cujo valor total seja superior a R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais) , serão divididos em cotas para participação exclusiva de 
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme percentual estabelecido no 
preâmbulo deste instrumento. 

10.6.2. Para a cota reservada para microempresas e empresas de pequeno porte, a proposta 
comercial deverá ser apresentada separadamente, para cada item/lote, conforme itens 
relacionados no Termo de Referência. 

10.6.3. Não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor 
da cota principal, ou diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que 
pratiquem preço do primeiro colocado. 

10.6.4. Se a mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação se dará 
pelo menor preço ofertado. 

Quando aplicado o benefício de prioridade de contratação para MEI/ME/EPP sediadas local ou 
regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido, proceder-se-á da 
seguinte forma: 

10.7.1. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido apresentada 
por microempresa ou empresa de pequeno sediada no âmbito local ou regional, e houver 
proposta de microempresa ou empresa de pequeno porte sediada localmente ou 
regionalmente, que seja igual ou até 10% (dez por cento) superior à proposta mais bem 
classificada, será dada PRIORIDADE de contratação da microempresa ou empresa de 
pequeno porte sediada localmente ou regionalmente, com a declaração de vencedor do 
item. 

10.7.2. No preâmbulo deste instrumento convocatório está definido se o presente benefício será 
aplicado somente em âmbito local ou regional. 
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10.8. A participação nos itens/lotes expressamente reservados às microempresas e empresas de 
pequeno porte, por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias, 
configura fraude ao certame, sujeitando a mesma à aplicação de penalidade de impedimento de 
licitar e contratar com esta Prefeitura Municipal, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e 
das demais com inações legais. 

11. DA NEGOCIAÇÃO 
11.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes. 
11.2. O Agente de Contratação poderá encaminhar contraproposta diretamente à licitante que tenha 

apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a 
contratação. 

11.3. Na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao 
desconto definido para a contratação, o Agente de Contratação poderá negociar condições mais 
vantajosas, após definido o resultado do julgamento. 

11.3.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 
classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a 
negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço 
máximo definido pela Administração. 

11.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo 
licitatório. 

11.5. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço 
adequada ao último lance no prazo mínimo de 2h (duas horas), acompanhada, se for o caso, dos 
documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital , 
contado da convocação efetuada pelo Agente de Contratação. 

11.5.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Agente de Contratação por solicitação 
justificada do licitante, formulada antes do fim do prazo, e formalmente aceita. 

11.5.2. A licitante que abandonar o certame, deixando de enviar a documentação indicada nesta 
seção, será desclassificada e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

11.6. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 

12. DA FASE DE JULGAMENTO 
12.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante provisoriamente 

classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto 
no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e as Condições de Participação deste edital, 
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

12.1.1. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União; 
12.1.2. Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 

Controladoria-Geral da União; e 
12.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da 

União; 
12.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992 
12.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 

o Agente de Contratação diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 
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12.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 

12.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual 
desclassificação. 

12.4. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de 
participação. 

12.5. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de 
participação, será iniciado o procedimento de habilitação. 

12.6. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 
tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação verificará se faz jus ao benefício, em 
conformidade com este Edital. 

12.7. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de 
Contratação examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e 
à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em 
seus anexos. 

12.7.1. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, 
poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área 
especializada no objeto. 

12.7.1.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização 
de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 
somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévi.o no sistema com 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata; 

12.8. O Agente de Contratação poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 
por meio de funcionalidade disponível no sistema, em prazo indicado no Chat, sob pena de não 
aceitação da proposta. 

12.8.1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Agente de Contratação, destacam­
se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, 
tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 
por outro meio e prazo indicados pelo Agente de Contratação, sem prejuízo do seu 
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta 

12.8.2. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 
incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à 
totalidade de remuneração. 

12.8.3. Considerar-se-á inexequível a proposta que não possa ter demonstrado sua viabilidade 
por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são 
coerentes com os de mercado do objeto deste procedimento de contratação. 

12.8.4. Antes de desclassificar a proposta de preços e/ou lance ofertado, será oportunizado, em 
caráter de diligência, à empresa licitante de melhor oferta que apresente documento(s) 
que comprove(m) que o(s) preço(s) ofertado(s) não é(são) inexequível(eis). 

12.9. Será desclassificada a proposta que: 
12.9.1. não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo Agente de Contratação; 
12.9.2. contiver vícios insanáveis; 
12.9.3. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência/Projeto 

Básico; 
12.9.4. 

12.9.5. 

não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 
com valor unitário ou global com preços manifestamente inexequíveis 
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12.9.5.1. 

12.9.5.2. 

Considerar-se-á inexequível a proposta que não possa ter demonstrado sua 
viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos envolvidos 
na contratação são coerentes com os de mercado do objeto deste procedimento 
de contratação. 
Antes de desclassificar a proposta de preços e/ou lance ofertado, será 
oportunizado, em caráter de diligência, à empresa licitante de melhor oferta que 
apresente documento(s) que comprove(m) que o(s) preço(s) ofertado(s) não 
é(são) inexequível(eis) 

12.9.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus 
anexos, desde que insanável. 

12.10. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores 
inferiores ao percentual indicado no preâmbulo deste Edital do valor orçado pela Administração. 

12.10.1. inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência 
do Agente de Contratação, que comprove: 

12.10.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 
12.10.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

12.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos 
custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela 
Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha 
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob 
pena de não aceitação da proposta. 

12.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. 
A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não 
haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os 
custos da contratação; 

12.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem 
a substância das propostas; 

12.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivei de correção a indicação de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não 
cabível esse regime. 

12.13. Caso o Termo de Referência/Projeto Básico exija a apresentação de amostra, o licitante 
classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de 
Referência/Projeto Básico, sob pena de não aceitação da proposta. 

12.13.1. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do 
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os 
interessados, incluindo os demais licitantes. 

12.13.2. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 
12.13.3. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa 

aceita pelo Agente de Contratação, ou havendo entrega de amostra fora das 
especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada. 

12.13.4. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o 
Agente de Contratação analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo 
segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, 
sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no 
Termo de Referência/Projeto Básico. 

DA FASE DE HABILITAÇÃO 
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13.1. Os documentos previstos no Termo de Referência/Projeto Básico, necessanos e 
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, 
serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 
2021. 

13.2. A regra para o momento de envio dos documentos de habilitação é aquela definida no preâmbulo 
deste edital, podendo ou não anteceder as fases de apresentação de propostas e lances nos 
termos do art. 17, §1°, da Lei nº 14.133, de 2021. 

13.3. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência/Projeto 
Básico somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das 
propostas, e apenas do licitante mais bem classificado. 

13.3.1. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal , quando a fase 
de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de 
julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos 
os licitantes. 

13.4. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários 
à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, em 2 (duas) horas. 

13.5. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais ou cópias autenticadas quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 

13.5.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser encaminhados 
para a Comissão Permanente de Licitação, situada no endereço indicado no rodapé 
deste edital. 

13.6. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64) 

13.6.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos 
licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do 
certame; e 

13.6.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento 
das propostas; 

13.7. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 

13.8. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos 
que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

13.9. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou 
falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão 
fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 

13.10. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a 
apuração de uma proposta que atenda ao presente edital. 

13.11. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as 
exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente 
apresentados em tradução livre. 

13.11.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, 
para fins de assinatura do contrato, os documentos exigidos para a habilitação serão 
traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no 
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Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou 
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 

13.12. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando 
exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de 
habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de 
cada consorciado. 

13.12.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de 
pequeno porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico­
financeira, haverá um acréscimo de 10% para o consórcio em relação ao valor exigido 
para os licitantes individuais. 

13.13. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada 
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

13.13.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 

13.14. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange 
à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. 

13.14.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, 
quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

13.15. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. 

13.15.1. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno 
porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e 
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

13.16. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Agente de 
Contratação suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a 
continuidade da mesma 

13.17. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

13.18. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate freto, 
previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida 
para aceitação da proposta subsequente. 

13.19. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará 
obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, especialmente quanto ao 
capital social ou patrimônio líquido mínimo, quando assim o edital exigir, isto é, somando as 
exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

13.20. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 

14. DA AMOSTRA 
14.1. As regras relacionadas a apresentação de amostras são as estabelecidas no Termo de 

Referência/Projeto Básico, anexo a este Edital. 
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15. DA VISITA TÉCNICA 
15.1. As regras relacionadas a visita técnica são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a 

este Edital. 

16. DOS RECURSOS 
16.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação 

de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 
14.133, de 2021 . 

16.2. Declarada a vencedora, o Agente de Contratação abrirá prazo não inferior a 10 (dez) minutos, 
durante o qual qualquer licitante poderá em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção 
de recurso. 

16.2.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 
16.2.2. A falta de manifestação do licitante quanto à intenção de recorrer importará a preclusão 

desse direito e autoriza o Agente de Contratação a adjudicar o objeto ao licitante 
vencedor. 

16.3. A licitante que manifestar a intenção de recurso deverá registrar as razões do recurso, em campo 
próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, 
intimadas a apresentar contrarrazões, também via sistema, em igual prazo, que começará a 
correr na data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso. 

16.3.1. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou 
de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação 

16.3.2. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no§ 1° do art. 17 da Lei nº 14.133, 
de 2021 , o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de 
intimação da ata de julgamento. 

16.4. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a 
qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, 
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 
10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 

16.5. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 
16.6. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 

até que sobrevenha decisão final da autoridade competente 
16.7. O acolhimento do recurso implicará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 
16.8. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico 

com endereço no preâmbulo deste instrumento. 

17. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES 
17.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa: 

17.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer 
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação durante o certame; 

17.1.2. salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a 
proposta em especial quando: 

17.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 
17.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
17.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 

17.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 
17.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ( 
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17.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, 
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

17.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

17.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 
declaração falsa durante a licitação 

17.1.5. fraudar a licitação 

17.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 
quando: 

17.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 
17.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 
17.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada; 

17.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 
17.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.º 12.846, de 2013. 

Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021 , a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil 
e criminal: 

17.2.1. advertência; 
17.2.2. multa; 
17.2.3. impedimento de licitar e contratar e 
17.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 

Na aplicação das sanções serão considerados: 
17.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 
17.3.2. as peculiaridades do caso concreto 
17.3.3. 
17.3.4. 
17.3.5. 

as circunstâncias agravantes ou atenuantes 
os danos que dela provierem para a Administração Pública 
a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, 
recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

17.4.1. Para as infrações previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, a multa será de 0,5% a 
15% do valor do contrato licitado. 

17.4.2. Para as infrações previstas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 e 17.1.8, a multa será 
de 15% a 30% do valor do contrato licitado. 

17.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

17 .6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação. 

17.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das 
infrações administrativas relacionadas nos itens 17 .1.1, 17 .1.2 e 17 .1 .3, quando não se justificar 
a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito 
desta Administração Pública direta e indireta, pelo prazo máximo de 3 (três) anos. 

17.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 17.1 .4, 17.1.5, 17.1.6, 
17.1.7 e 17.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 
17.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de 
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licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n. 0 

14.133/2021 . 
A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 17.1.3, 
caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à 
imediata perda da garantia de proposta em favor desta Administração. 
A apuração de responsabi lidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar 
e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo 
de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores 
estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário 
para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa 
escrita e especificar as provas que pretenda produzir. 
Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, 
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à 
autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá 
proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos. 
Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da 
intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento. 
O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida 
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 
A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral dos danos causados a essa Administração. 

18. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
18.1. Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa, 

física ou jurídica, poderá impugnar o ato convocatório deste procedimento de contratação 
mediante petição a ser enviada para o endereço eletrônico descrito no preâmbulo do presente 
edital ou através de campo próprio do sistema. 

18.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgada em sítio eletrônico 
oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do 
certame. 

18.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do 
certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 

18.4. Para a resposta dos esclarecimentos e o julgamento das impugnações o Agente de Contratação 
será auxiliado pelo setor técnico competente. 

18.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
18.5.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser 

motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação. 
18.6. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas no mural da plataforma utilizada 

para realização do certame através do endereço https://l icitaimperatrizma.com.br/ e vincularão 
os participantes e a Administração. 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS 
19.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico. 
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19.2. A Autoridade Competente do Órgão Requisitante compete anular este procedimento de 
contratação por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, e revogar o 
certame por considerá-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente, mediante 
ato escrito e fundamentado. 

19.2.1. A anulação do procedimento de contratação induz à extinção do contrato. 
19.2.2. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do 

procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido 
pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

19.3. O Agente de Contratação poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de 
pessoal desta Prefeitura Municipal ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ela, 
para orientar sua decisão. 

19.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente desta 
Prefeitura. 

19.5. O Agente de Contratação ou à Autoridade Superior, no interesse da Administração, poderá 
relevar omissões puramente formais, desde que não comprometam a proposta, a legislação 
vigente e a lisura desta Licitação, reservando-se o direito de promover diligências destinadas a 
esclarecer ou a complementar a instrução do processo, em qualquer fase da licitação, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da Sessão Pública. 

19.6. As normas que disciplinam este procedimento de contratação serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse 
da Administração, a finalidade e a segurança da contratação. 

19.7. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital prevalecerá a redação deste. 
19.8. Em se tratando de certame que seja para aquisição de bens de natureza divisível, que possua 

cota de até vinte e cinco por cento do objeto para a contratação de microempresas e empresas 
de pequeno porte: 

19.8.1. Na hipótese de não haver vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada 
ao vencedor da cota principal ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, 
desde que pratiquem o preço do primeiro colocado da cota principal. 

19.8.2. Se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação das 
cotas deverá ocorrer pelo menor preço. 

19.8.3. Será priorizada a aquisição dos produtos das cotas reservadas, ressalvados os casos 
em que a cota reservada for inadequada para atender as quantidades ou as condições 
do pedido, justificadamente. 

19.9. Os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação 
disponibilizado pela ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 
2001 , serão recebidos e presumidos verdadeiros em relação aos signatários. 

19.10. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a Sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação 
do Agente de Contratação em contrário. 

19.11. Aplicam-se às cooperativas enquadradas na situação do art. 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho 
de 2007, todas as disposições relativas às MICROEMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE. 

19.12. 

19.13. 

Os casos omissos serão decididos pelo Agente de Contratação em conformidade com as ( 
disposições constantes das Leis no preâmbulo deste Edital e demais normas pertinentes. 
Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Comarca de 
Imperatriz- MA, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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19.14. Este Edital será fornecido a qualquer interessado, através dos sítios 
https://licitaimperatrizma.com.br/ e www.imperatriz.ma.gov.br. 

19.15. Os licitantes ficam informados sobre os termos da Lei n.º 12.846, de 1° de agosto de 2013 (Lei 
Anticorrupção), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas 
pela prática de atos lesivos contra a Administração Pública, em especial, ao constante no art. 
5. 0

, inciso IV, correspondente aos procedimentos licitatórios, indicando que qualquer indício de 
conluio, ou de outra forma de fraude ao certame, implicará aos envolvidos as penalidades 
previstas no mencionado diploma legal. 

20. ANEXOS 
Anexo 1 

Anexo li 

Anexo Ili 

Termo de Referência 

Modelo de Proposta de Preços 

Minuta do Termo de Contrato 

Imperatriz - MA, 30 de julho de 2026. 

Dantas Nobrega 

R OM fAS NOBREGA 
~crc1ano de lnfraestrurura • SINFRA 

l'nl"\.ina 11º 4.023/2025-GAP 
fl1 1hh.-~Ji> n,, DOE:vt, 03/06/2025 

Secretário Municipal e Infraestrutura e Serviços Públicos 
Portaria nº 4.023/2025 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, LEI 14.133/2021. 

1. DO OBJETO 

1. 1. O presente Termo de Referência visa Contratação de empresa de engenharia para a construção 
de campo de futebol com grama sintética, meia quadra de basquete, parquinho infantil e pista de 
caminhada (Tipo 8) , no Residencial Canto da Serra em Imperatriz - MA, em conformidade com os 
projetos e especificações técnicas, em atendimento ao Contrato de Repasse nº 
988813/2025/MESP/CAIXA, conforme tabela, condições e exigências estabelecidas neste 
instrumento 

1.2 . Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa 
constante do Estudo Técnico Preliminar. 

2. SPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DE CONSUMO 

3. 

Item 

2 .1. O custo estimado total da contratação é de R$ 1.652.689,01 (hum milhão, seiscentos e cinquenta 
e dois mil, seiscentos e oitenta e nove reais e um centavo), conforme custos unitários descritos 
nas planilhas em anexo. 

ESPECIFICAÇÕES E ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO 
Descrição 

Contratação de empresa de engenharia para a construção de 
campo de futebol com grama sintética, meia quadra de 

Unidade Quant. R$ Unit. R$ Total 

basquete, parquinho infantil e pista de caminhada (Tipo B), no 
Residencial Canto da Serra em Imperatriz - MA. em 
conformidade com os projetos e especificações técnicas, em 
atendimento ao Contrato de Repasse nº 

Serviço R$ 1.652.689,01 R$ 1.652.689,01 

988813/2025/MESP/CAIXA 

QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos I Quantidade: 1,00 1 Valor Total RS 1.652.689,01 

Valor Total R$1.652.689,01 

DA FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
3.1. A presente contratação fundamenta-se na necessidade imperativa de promover a infraestrutura 

social e urbana no Residencial Canto da Serra, em Imperatriz - MA, visando garantir à população 
local o acesso constitucional ao esporte e ao lazer. A ausência de equipamentos públicos 
multifuncionais na região configura um óbice ao desenvolvimento social, restando ao Poder 
Público o dever de intervir para mitigar desigualdades regionais e oferecer espaços que integrem 
diferentes faixas etárias. A implantação de um complexo que agrega campo de grama sintética, 
quadra de basquete, parquinho infantil e pista de caminhada atende ao principio da eficiência, pois 
concentra em um único ponto diversos vetores de saúde pública e convivência comunitária. 

Do ponto de vista social e preventivo, o investimento atua diretamente na redução da 
vulnerabilidade de crianças e adolescentes, oferecendo alternativas saudáveis contra a ociosidade 
e a marginalidade. Ao mesmo tempo, a pista de caminhada e a área de lazer proporcionam à 

população idosa um ambiente seguro para o combate ao sedentarismo e à promoção da saúde 
preventiva, o que impacta positivamente na redução da demanda por serviços de atenção básica 
de saúde. A estrutura multifuncional planejada transforma a dinâmica urbanfstica do Residencial 
Canto da Serra, fomentando o sentimento de pertencimento e a ocupação positiva dos espaços 

públicos. 

Sob o aspecto técnico-econômico, a execução do projeto por meio de materiais de alta 
durabilidade e tecnologia, demonstra o zelo com o erário, garantindo maior vida útil ao 
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equipamento e reduzindo custos futuros com manutenção. Além disso, a obra está em plena 
consonância com o planejamento estratégico municipal e com as metas estabelecidas no contrato 
de repasse firmado com o Ministério do Esporte, evidenciando o compromisso com a execução de 
políticas públicas integradas e transparentes. Trata-se, portanto, de medida indispensável para a 
melhoria da qualidade de vida, segurança e bem-estar dos cidadãos de Imperatriz. 

3 .2. Mais detalhes quando a fundamentação da presente contratação encontra-se pormenorizada em 
Tópico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

4. DO ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO 

5. 

6. 

4.1 A presente demanda encontra-se devidamente prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) do 
exercício corrente, documento que está em fase final de elaboração e trâmite administrativo, razão 
pela qual a comprovação documental correspondente será acostada aos autos oportunamente, 
mediante termo de juntada. O imperativo desta contratação decorre da necessidade de execução 
das obras de construção de complexo esportivo e de lazer no Residencial Canto da Serra, 
infraestrutura estratégica para a promoção da cidadania e saúde pública em Imperatriz - MA. A 
deflagração do certame é necessária para garantir o cumprimento do cronograma físico-financeiro 
pactuado, assegurando a correta aplicação dos recursos e a execução integral do objeto. 
A execução do empreendimento está vinculada ao compromisso firmado por meio do Contrato de 
Repasse nº 988813/2025/MESP/CAIXA, sendo a regularidade administrativa essencial para a 
plena utilização da verba pactuada. A oferta de espaços públicos estruturados para o esporte e 
lazer na localidade visa atender a comunidade, fomentando o desenvolvimento humano e a 
ocupação positiva do tempo livre por crianças e jovens. A conclusão desta obra é requisito para a 
expansão da infraestrutura urbana e para o alcance das metas de bem-estar social estabelecidas 
pela gestão municipal, garantindo a regularidade juridica e administrativa junto aos órgãos 
concedentes. 
A implementação deste projeto assegura o direito fundamental ao lazer e ao esporte, previstos na 
Constituição Federal, atendendo à população que necessita de áreas adequadas para a prática de 
atividades físicas e convivência comunitária. A implantação do complexo, que integra campo de 
grama sintética, meia quadra de basquete, parquinho infantil e pista de caminhada (Tipo B), atua 
diretamente na prevenção de doenças e no fortalecimento dos vínculos sociais. Portanto, a 
contratação apresenta-se como medida necessária para a salvaguarda do interesse público, a 
garantia do investimento federal no município e a promoção da dignidade urbana no Residencial 
Canto da Serra. Certos de contar com o deferimento da solicitação, permanecemos à disposição 
para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários à célere tramitação 
desta demanda. 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
5.1 . A descrição da solução como um todo considerado o ciclo de vida do objeto e especificação do 

serviço encontra-se pormenorizada em tópico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, 
apêndice deste Termo de Referência. 

REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
6 .1. Os requisitos da contratação, como critérios de sustentabil idade, encontram-se pormenorizada em 

tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

7. DA VISTORIA 
7 .1. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é recomendável para o conhecimento pleno 

das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o 
direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim , de 

segunda à sexta-feira, das 08:00hrs horas às 18:00hrs. 

7 .2. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 
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7.3. É recomendado a licitante vistoriar o local antes da elaboração da proposta para conferir as 

medidas e condições para execução dos serviços, com o objetivo de inteirar-se das condições e 
grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento de horário junto a Secretaria de 
Infraestrutura e Serviços Públicos - SINFRA. 

7.4. O licitante deverá ter pleno conhecimento do projeto básica e/ou executivo prescrito para 
execução da obra. O licitante suportará os encargos e custos decorrentes da alteração de prazo e 
das alterações e/ou adequação no escopo do projeto. 

7.5. A visita deverá ser agendada com antecedência e ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis anterior á 
data da sessão de abertura do presente ·certame e deverá ser agendada através do e-mail: 
atendimento@imperatriz.ma. gov. br c/c para sinfra@1mperatriz.ma. gov. br; 

7 .6. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 
empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

7. 7. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo 
responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da 
contratação. 

7 .8. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 
instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos 
serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

7 .9. Será de responsabilidade da CONTRATADA a ocorrência de eventuais prejuízos em virtudes de 
sua omissão na verificação das instalações, com vistas a proteger o interesse da CONTRATANTE 
na fase de execução da obra. 

7 .1 O. Caso o licitante não queira participar da visita no dia programado, deverá apresentar em 
substituição ao atestado de visita, declaração formal assinada pelo responsável técnico, sob as 
penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes á 
natureza dos trabalhos, e sobre o local da obra, assumindo total responsabilidade por esta 
declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado 
quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira. 

8. DA GARANTIA DE PROPOSTA 
8.1. Juntamente com a proposta de preços, o Licitante deverá anexar Garantia de Proposta, como 

requisito de pré-habilitação, no montante de 1,0% (um por cento) do valor estimado da 
contratação, nos termos do artigo 58, caput e §1°, da Lei nº 14.133/2021 . 

8.2. Os licitantes deverão apresentar Garantia da proposta, observado o seguinte: 
8.2.1. Termo de Recebimento de Garantia da Proposta emitido pela Tesouraria da Prefeitura 

Municipal de Imperatriz-MA. A licitante deverá prestar garantia no valor correspondente a 1 % 
(um por cento) do valor estimado para a contratação, apresentadas nas seguintes condições: 

a) Se a opção da garantia for Titulo da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos sob a forma 
escriturai, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado ,h JJ

1 

_ 

pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores económicos, conforme definido o//­
pelo Ministério da Fazenda. 

b) Se a opção da garantia for caução em dinheiro, o licitante deverá recolher o valor exigido como 
garantia mediante Depósito em qualquer uma das seguintes contas: Banco do Brasil : Ag: 
0554-1 , c/c: 50.735-0 em nome da Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA. 

c) Seguro garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida por entidade em 
funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de imperatriz, Estado do Maranhão, 
cobrindo o risco de quebra dos termos de aceitação da proposta (caso a licitante desista de 
cumprir com o valor proposta), com o prazo de validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias 
a contar da data de recebimento dos envelopes de habilitação e propostas. 

d) Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no original, emitida 
por entidade em funcionamento no Pais, em home da Prefeitura Municipal de imperatriz, 
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Estado do Maranhão, .com a prazo de validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias a contar 
da data de recebimento dos envelopes de habilitação e propostas. 
A garantia prestada, só será liberada após a decisão que inabilitar ou desclassificar a licitante, 
desde que não tenha havido recurso ou após sua denegação, e no caso de habilitadas e 
classificadas, após a adjudicação e homologação do seu objeto. Exceto a do vencedor, cuja 
devolução ocorrerá após a assinatura do contrato, podendo ser retida e reforçada como 
garantia do contrato. 

A garantia visa garantir, qualquer que seja a modalidade escolhida: 
Uma vez convocado, não apresente sua proposta readequada ou qualquer documento 
relacionado a diligências na sua proposta; 

se após devidamente convocado o licitante recusar-se a assinar de forma implícita ou explícita 
o instrumento contratual ou ; 
não apresentar seus documentos para contratação; 

A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados 
no item anterior, observada a legislação que rege a matéria. 
A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o§ 1° do art. 96 da 
Lei 14.133 de 2021 

9. GARANTIA DA CONTRATAÇÃO 
9.1. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, 

de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato ou outro instrumento 
hábil que o substitua. 

9.2. Os licitantes deverão apresentar Garantia da Contratação, observado o seguinte: 
9.2.1. Termo de Recebimento de Garantia da Contratação emitido pela Tesouraria da 

Prefeitura Municipal de Imperatriz-MA. A licitante deverá prestar garantia no valor 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, apresentadas nas 
seguintes condições: 

9.2.1.1. Se a opção da garantia for Título da Dívida Pública, estes deverão ser emitidos 
sob a forma escriturai , mediante registro em sistema centralizado de liquidação 
e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus 

9.2.1.2. 

9.2.1.3. 

9.2.1.4. 

va lores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda. 
Se a opção da garantia for caução em dinheiro, o licitante deverá recolher o 
valor exigido como garantia mediante Depósito em qualquer uma das 
seguintes contas: Banco do Brasil: Ag: 0554-1, c/c: 50. 735-0 em nome da 
Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA. 

Seguro garantia, mediante entrega da competente apólice, no original, emitida 
por entidade em funcionamento no País, em nome da Prefeitura Municipal de 
imperatriz, Estado do Maranhão, cobrindo o risco de quebra dos termos do 
contrato (caso a licitante desista de cumprir com o valor proposta), com o 't/ 
prazo de validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias a contar da data de m 
assinatura do contrato. 
Fiança Bancária, mediante entrega da competente carta de fiança bancária, no 
original, emitida por entidade em funcionamento no País, em home da 
Prefeitura Municipal de imperatriz, Estado do Maranhão, com a prazo de 
validade de no mínimo 120 (cento e vinte) dias a contar da data da assinatura 
do contrato. 

9.3. Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, 

até a data de assinatura do contrato. 
9.4. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias 

úteis após a assinatura do contrato. 
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9.5. 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
O contrato ou outro instrumento hábil que o substitua oferece maior detalhamento das regras 
que serão aplicadas em relação à garantia da contratação. 

10. DA SUBCONTRATAÇÃO 
10.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 

11. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS E PARTICIPAÇÃO DE CONSORCIOS PÚBLICOS 
11 .1. Em observância ao artigo 49, incisos li e Ili , da Lei Complementar nº 123/2006, considerando 

que não há um mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 
microempresas ou empresas de pequeno porte sediados local ou regionalmente e capazes de 
cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, no presente procedimento 
não aplicado os benefícios do art. 48 da Lei Complementar 123/2006. 

11 .1.1. Tal medida justifica-se, primeiramente, pelo fato de o valor estimado da contratação 
superar o limite legal de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para exclusividade. 

11 .1.2. Quanto à cota reservada, a inaplicabilidade decorre da inviabilidade técnica de 
parcelamento do objeto. A recuperação de estradas vicinais na região do Barra Grande 
exige uma atuação sistêmica e contínua . A fragmentação da execução entre diferentes 
empresas comprometeria o 'ganho de escala' , elevaria os custos de 
mobilização/desmobilização e geraria riscos à padronização da qualidade da via, 
prejudicando o resultado final e a segurança dos usuários. Portanto, a unicidade 
contratual é medida imperativa para garantir a solidez e a durabilidade da obra. 

11 .2. Será admitida a participação de empresas em regime de consórcio, nos termos do art. 15 da 
Lei nº 14.133/2021 . 

12. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 
12.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do início da vigência que 

consta descrita no instrumento contratual , na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021 , 
prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n 14.133/2021 . 

12.2. A formalização do início da execução das atividades será mediante Ordem de Serviço, 
devidamente assinada pela Autoridade Competente. 

13. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE EXECUÇÃO 
Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

13.1 . O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO na 
modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA com adoção do critério de julgamento pelo 
MENOR PREÇO GLOBAL 

Forma de execução 

13.2. O serviço objeto será INTEGRAL. jn/ÍJ 

i 14. PROPOSTA DE PREÇOS 
14.1. Os preços propostos deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da 

incidência de quaisquer fretes, impostos, taxas, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscal e 
previdenciário a que estiver sujeito, e demais custos que incidam, direta ou indiretamente, na 
execução do objeto a ser contratado; 

J/j/L 

14.2. A proposta de preço deverá conter a discriminação detalhada dos serviços ofertados, quantidade 
solicitada, o valor unitário (numérico) , valor total (numérico e por extenso), prazo de validade da 

proposta de no mínimo 90 (noventa) dias e prazo de execução dos serviços. 
14.3 No orçamento de referência da SINFRA foram consideradas as seguintes taxas de Bonificação e 

Despesas Indiretas (BOI): 
a) BOI Serviços: 25, 10% (vinte e cinco vírgula dez por cento). 
b) Prazo de validade e garantia da proposta de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua assinatura. 
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15. 

• 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

14.3. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá encaminhar a proposta de preço 
adequada ao último lance, acompanhada dos seguintes documentos: 

14.3.1. Planilha de Custos e Formação de Preços: 

14.3.1.1. Orçamento Analítico, assinado na última folha pelo Responsável Técnico do 
Licitante e rubricado nas demais, com preço unitário e total, por item, em 
algarismos arábicos e o valor global da proposta em algarismos arábicos e por 
extenso, em Real , com no máximo dois algarismos após a virgula, já incluldos 
todos os custos, seja qual for o seu título ou natureza (frete, encargos fiscais, 
comerciais, sociais, trabalh istas e etc.); 

14.3.1.2. Composição do Custo Unitário dos Serviços e da Mão de Obra integrantes do 
Quadro de Quantidades e Preços; 

14.3.1.3. Nos preços cotados deverão estar inclu !dos custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 
incidam direta ou indiretamente na execução do objeto e todos os insumos que 

os compõem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e 
quaisquer outros que incidam na contratação do objeto; 

14.3.1.4. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com 
fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida; 

14.3.1.5. Não se admitirá, na proposta de preços, custos identificados mediante o uso 

14.3.2. 

14.3.3. 

14.3.4. 

14.3.5. 

da expressão "verba" ou de unidades genéricas. 

Demonstrativo detalhado da composição do percentual adotado para os itens: 
Bonificação e Despesas Indiretas - BOI e Bonificação e Despesas Indiretas - BOI 
diferenciado para material betuminoso, assinada pelo responsável técnico da empresa. 

Composição de Encargos Sociais, conforme modelo apresentado em anexo. As 
empresas optantes do SIMPLES NACIONAL deverão preencher a composição 
conforme encargos próprios. 

As licitantes deverão apresentar a proposta em mfdia eletrônica, formato .XLS "Excel". 
A ausência da proposta em mídia, bem como as divergências entre as propostas em 
mídia e escrita, implicará na desclassificação da empresa. 

Serão desclassificadas as propostas de preços que apresentarem um ou mais itens da 
planilha com preços unitários superiores aos preços definidos na Planilhas 
Orçamentárias anexas ao presente Termo. 

EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO )j/) 
15.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da } 

proposta classificada em primeiro lugar, será verificado eventual descumprimento das 
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 
participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

15.1.1. Cadastro Nacional de Empresas lnidõneas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.portaldatransparenc1a.g0v.br/ceis); 

15.1.2. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, 
mantido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(www.cn1 1us.br/improb1dade adm/consultar requerido Ph.P) 

15.1.3. Lista de lnidõneos mantida pelo Tribunal de Contas da União - TCU; 

15.1.4. Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; 

15.2. Para a consulta de fornecedores pessoa juridica poderá haver a substituição das consultas dos 
itens "15.1.1", "15.1.2" e "15.1 .3" pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https.//cert1doesapf.apps tcu.9011 br/); 

15.2.1 . A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e também 
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, 
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

SINFRA 

Nº ~1-

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio 
de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

15.2.1.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

15.2.1.2. 

15.2.1 .3. 

Impeditivas Indiretas. 

A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 

O fornecedor será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 

15.2.2. Constatada a existência de sanção, será reputado ao fornecedor inabilitado, por falta 
de condição de participação. 

15.3. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais ou cópias autenticadas quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 

15.3.1. Os originais ou cópias autenticadas, caso sejam solicitados, deverão ser 
encaminhados para a Prefeitura Municipal, situada no endereço indicado no rodapé 
deste instrumento. 

15.4. A HABILITAÇÃO JURÍDICA será comprovada, mediante a apresentação da seguinte 
documentação: 

15.5. 

15.4.1 . No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

15.4.2. Em se tratando de microempreendedor individual - MEi : Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 
verificação da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

15.4.3. No caso de sociedade empresária, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 
vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede; 

15.4.4. No caso de ser o participante sucursal, filial ou agência, inscrição no Registro Público 
de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a 

15.4.5. 

15.4.6. 

matriz; 
No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 
No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da 
assembleia que o aprovou , devidamente arquivado na .Junta Comercial ou inscrito no 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que 
trata o art. 107 da Lei nº 5. 764, de 1971 ; 

15.4.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de 
autorização; 

15.4.8. No caso de atividade adstrita a uma legislação específica: ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente. 

15.4.9. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 
consol idação respectiva . 

A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA será comprovada mediante a 

apresentação dos seguintes documentos: 
15.5.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em 

momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem 
classificado, independente se a fase de habilitação irá ou não anteceder as fases 
de apresentação de propostas e lances. 
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• 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
15.5.2. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), através do 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Secretaria da Receita 
Federal do Ministério da Fazenda, comprovando possuir situação cadastral ativa para 

15.5.3. 

15.5.4. 

com a Fazenda Federal, ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, comprovando possuir 
Inscrição Habilitada no cadastro de contribuintes estadual, ou Prova de Inscrição no 
Cadastro de Contribuintes Municipal quando se tratar de prestador de serviço. 

Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos 
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive 
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1. 7 51 , de 
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da 
Fazenda Nacional; 

15.5.5. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante, mediante a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos 
e Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Dívida Ativa, 
expedida pela Secretaria da Fazenda Estadual; 

15. 5.5.1. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao 
objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 
declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei. 

15.5.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do 
licitante, mediante a Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa, de Débitos 
e Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos da Dívida Ativa, 
expedida pela Secretaria da Fazenda Municipal; 

15.5.6.1 . Caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados 
ao objeto licitado, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 
declaração da Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra 
equivalente, na forma da lei. 

15.5.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
mediante Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica 
Federal; 

15.5.8. Prova de regularidade com a justiça trabalhista , mediante a apresentação da Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas {CNDT), emitida por órgão competente da Justiça do 
Trabalho (conforme Art. 3º da Lei Nº 12.440/2011 ); 

15.5.9. Declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na 
condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal; 

15.5.1 O. Quando se tratar da subcontratação prevista no art. 48, 11, da Lei Complementar n. 
123, de 2006, a licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 
documentação de regularidade fiscal , social e trabalhista das microempresas e/ou 
empresas de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 
contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização. 

15.6. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, que será comprovada mediante apresentação dos 

seguintes documentos: 
15.6.1. Certidão negativa de feitos sobre falência, expedida pelo cartório distribuidor da sede 

da pessoa jur!dica ou de execução patrimonial em caso de pessoas físicas. emitida até 
60 (sessenta) dias antes àa data da sessão pública ou que esteja dentro do prazo de 

validade constante da própria certidão; 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
15.6.1.1. Caso admitida participação de Pessoas Físicas ou Sociedade Simples, deverá 

ser apresentada Certidao Negativa de Insolvência Civil, expedida pelo 
distribuidor do domicílio ou sede do licitante, desde que admitida a sua 

15.6.2. 
participação na licitaçao. 

Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado de Exercício (ORE) e demais 
demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais apresentados na 
forma d~ lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

15.6.2.1 . Os documentos referidos no item acima limitar-se-ão ao último exercício no 
caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 

15.6.2.2. As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a 
exigência deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do 
último Balanço Patrimonial levantado, conforme o caso, devidamente 
registrado na fonna da lei. 

15 .. 6.2.3. As sociedades empresárias enquadradas nas regras da Instrução Normativa 
RFB nº 2003, de 18 de janeiro de 2021, que dispões sobre a Escrituração 
Contábil Digital - ECO, para fins fiscais e previdenciários poderão apresentar o 
balanço patrimonial e os tennos de abertura e encerramento do livro diário, em 
versão digital, obedecidas as normas do parágrafo único do art. 2° da citada 
instrução quanto a assinatura digital nos referidos documentos, quanto a 
Certificação de Segurança emitida por entidade credenciada pela infraestrutura 
de Chaves Públicas - Brasileiras - ICP - Brasil. 

15.6.3. 

15.6.4. 

15.6.5. 

Apresentar a comprovação da situação financeira da empresa mediante obtenção de 
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 
superiores a 1 (um), resultantes da aplicação das fórmulas: 

Índice de Liquidez Geral (2: 1,00}: 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prnzo 

LG = ------------------
Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Índice de Liquidez Corrente(~ 1,00): 
Ativo Circulante 

LC = p . C' l ass1vo ircu ante 

Índice de Solvência Geral (~ 1,00}: 
Ativo Total se = ----------------

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Da análise dos documentos apresentados serão calculados os índices Liquidez Geral 
(LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvência Geral (LG), que deverão apresentar resultado 
igual ou superior a 1 (um). 
As empresas que apresentarem resultado do quociente de capacidade econômico­
financeira menor do que o exigido, quando de sua habilitação deverão comprovar, 
considerados os riscos para a administraçao, patrimônio liquido no valor mínimo de 
10% ( dez por cento) do valor total dos seus itens ofertados, admitida a atualização 
para a data de apresentação da proposta através de índices oficiais. 

15.6.6. O Microempreendedor Individual (MEi) que pretenda auferir os benefícios do 
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar nº 123 de 2006 estará 
dispensado da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis 

do último exercício; 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

N~INf~ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
15.6.7. Declaração de que na condição de pessoa jurídica encontra-se apta a celebrar 

convênios e/ou instrumentos de parceria com o Poder Público Estadual, objetivando 
atender política de incentivo à contratação de jovens tutelados, oriundos de internatos, 
orfanatos e abrigos, no mercado de trabalho, no âmbito do Estado do Maranhão, na 
forma do art. 1° e 2° da Lei Estadual nº 11 .304/2020. 

15.6.8. Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, de 
acordo com o art. 1° do Decreto nº 21 .040/2005, para empresários e sociedades 
empresariais do Estado do Maranhão. No caso de que a sede da Licitante seja em 
outra Unidade da Federação, terá que apresentar Certidão Simplificada da Junta 
Comercial do Estado, sede da empresa. 

15. 7 A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, que será comprovada através da apresentação dos seguintes 
documentos: 

15.7.1 Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das 
condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 
15. 7 .1.1 A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal 

assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno 
das condições peculiares da contratação. 

15.7.2 Registro ou inscrição da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo); 

15.7.3 Para efeitos de qualificação técnica profissional, a licitante deverá comprovar que 
possui em seu corpo técnico, na data de abertura da licitação, com vínculo societário 
ou empregatício, 1 (um) Engenheiro Civil, com registro ativo no Conselho Federal de 
Engenharia e Agronomia (CONFEA) e pelos Conselhos Regionais (CREAs), detentor 
de Atestado de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade 
Técnica (RRT) devidamente registrado no CREA/CAU, fornecido por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, comprovando a execução de serviços compatíveis em 
características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, em atendimento ao 
art. 67 da Lei nº 14.133/202. 

15.8 CAPACIDADE PROFISSIONAL: Comprovação da capacitação técnico-profissional, mediante 
apresentação de Certidão de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da região 
pertinente, nos termos da legislação aplicável, em nome do(s) responsável(is) técnico(s) e/ou 
membros da equipe técnica que participarão da execução do serviço, que demonstre a Anotação 
de Responsabilidade Técnica - ART ou o Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativo à 
execução dos serviços que compõem as parcelas de maior relevância técnica e valor significativo 
da contratação. 

15.8.1.1 Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados 
deverão dizer respeito a contratos executados com as seguintes 
características mínimas: 

DESCRICAO UNO QUANT. 
GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA M2 700 
MINIMA DE 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCACÃO) 
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 
TUBOS DEACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", 
TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME M2 444 
GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO 
MURETA). AF 03/2021 
EXECUÇAO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, M2 432,445 
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF 08/2022 
ADMINISTRAÇAO DO LOCAL DA OBRA 2 
PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM M2 71,425 
ARGAMASSA. AF 09/2020 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE M2 683,8 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024 . . 

15.8.2 Certidão de Acervo Técnico do Profissional em1t1da pelo CREA acompanhada do 
Atestado de Capacidade Técnica, devidamente averbados pelo CREA, que 

l 
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comprovem que o profissional executou para órgão ou entidade da administração 
pública direta ou indireta, federal , estadual ou municipal, ou ainda empresa privada ou 
entidade paraestatais, serviços de características técnica similares as do objeto desta 
licitação 

15.8.3 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou 
serviço objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de 
experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administração. 

15.8.4 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou 
da filial do licitante. 

15.8.5 O fornecedor disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da 
legitimidade dos atestados ou certidões, apresentando, quando solicitado pela 
Administração, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da 
CONTRATANTE e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros 
documentos. 

15.8.6 Os atestados ou certidões que não possuírem as informações mínimas para a sua 
análise serão objeto de diligência. 

15.8.7 Somente poderão ser aceitos atestados de capacidade técnica expedidos após a 
conclusão do contrato ou se decorrido, no mínimo, um ano do início de sua execução, 
exceto se houver sido firmado para ser prestado em prazo inferior. 

15.8.8 No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional 
como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, ambas serão 
inabilitadas 

15.8.9 Em casos de dúvidas, a administração poderá solicitar á licitante cópia do Contrato, 
cópia da ART/RRT, e/ou originais, para fins de esclarecimentos. 

15.8.1 O Os atestados solicitados visam qualificar o procedimento e resguardar a Prefeitura 
Municipal de Imperatriz, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 
Públicos, com a participação de empresas que detenham infraestrutura adequada em 
razão das características dos trabalhos . 

15.8.11 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou 
da filial do licitante. 

15.8.12 Prova de registro da pessoa jurídica licitante junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - CREA, relativo à sua atividade de prestação de serviços 
compatíveis com o objeto, acompanhada de certidão de regularidade ou quitação: 

15.8.13 Certidão de Quitação do Profissional mencionado acima junto ao Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA: 

15.9 A licitante deverá apresentar declaração indicando o nome, CPF e número de registro do 
responsável técnico junto ao CREA/CAU que acompanhará a execução dos serviços objeto da 
contratação, devendo o profissional indicado ser o mesmo que constar nos atestados 
apresentados; 

15.10 O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço objeto 
do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou 
superior, desde que o novo profissional atenda integralmente ás exigências deste Termo de 
Referência, e que seja aprovada pela Administração. 

15.10.1 Caso seja tecnicamente indispensável, a Administração poderá requerer que o 
responsável técnico acompanhe presencialmente a execução dos serviços, devendo a 
necessidade constar em ato motivado nos autos do processo. 

15.11 A licitante deverá comprovar o vínculo com o(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) por 
meio da apresentação de, no mínimo, um dos seguintes documentos: 
a) Carteira de Trabalho e Previdência Social {CTPS) em que conste a licitante como empregadora: 

b) Contrato social da licitante em que conste o profissional como sócio; 
e) Contrato de trabalho ou termo de responsabilidade técnica registrado no CRENCAU; 
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d) Contrato de prestação de serviços técnicos ou outro instrumento jurídico equivalente que 
comprove a disponibilidade do profissional para execução do objeto. 

15.12 Além das declarações constantes dos itens específicos acima a licitante deverá apresentar 
ainda as seguintes declarações, sob pena de inabilitação: 

15.12.1 Declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá 
pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art 63, 1, da Lei nº 
14.133/2021 ); 

15.12.2 Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com 
deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras 
normas específicas, na forma da lei (art. 63, IV, da Lei nº 14.133/2021 ); 

15.12.3 Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos 
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição 
Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de 
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das 
propostas, na forma da lei (art. 63, § 1°, da Lei nº 14.133/2021 ). 

15.12.4 Declaração formal e expressa da empresa licitante sobre a equipe técnica 
especializada indicando os Engenheiros e/ou Arquitetos que atuarão como 
responsáveis técnicos e que se responsabilizarão pela execução dos serviços de 
engenharia; 

15.12.5 A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SINFRA não fornecerá 
áreas para instalações do canteiro de obras da proponente, bem como, água e energia 
elétrica; 

15.13 Não será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos -
SINFRA a exploração, uso e retirada de materiais em propriedades de terceiros; 

16 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
Condições de Execução 
16.1 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

16.1.1 Início da execução do objeto será de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da 
ordem de serviço emitida pela CONTRATANTE. 

16.1.2 A execução do objeto será realizada conforme cronograma tisico-financeiro constante 
no projeto, a contar do inicio da execução prevista no item acima. 

16.1.3 Fornecer e alocar a mão de obra adequada e capacitada, com habilitação e 
conhecimento adequado, bem como, os materiais, máquinas, equipamentos, 
ferramentas, veículos, combustível e utensílios necessário para execução do objeto 
contratual, necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas do contrato, cuja 
quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender ás recomendações de boa técnica 

e a legislação de regência, inclusive: }1JI 
a) Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas e tudo o que for JJJ;T 

necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato; 
b) Apresentar os empregados devidamente uniformizados; 
c) Apresentar ao CONTRATANTE, quando for o caso, a relação nominal dos empregados 

que execução da obra; 
16.2 A CONTRATADA é responsável integralmente por todo o serviço executado, 

inclusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhas, em especial 

quando daqueles não aceitos pela fiscalização; 
16.2.1 A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionários, 

responsável técnico habilitado em seu respectivo conselho de classe para 
exercer tal função. Ademais, deverá disponibilizar preposto para a obra a ser 
executada, aceito pela Administração, o qual poderá acumular essa função 

com a de responsável técnico, a critério da CONTRATADA; 
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16.2.2 A CONTRATADA deverá ter ciência sobre as características locais, 

principalmente quanto ao periodo de chuva na região, portanto, não será aceita 
alegação de atraso na execução da obra devido às chuvas nem devido a 
condições topográficas ou geológicas; 

16.2.3 A CONTRATADA deverá manter os locais onde forem realizados os serviços 
sinalizados e isolados do público por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., 
com o fim de evitar riscos de acidentes aos usuários locais e aos funcionários 
da empresa; 

16.2.4 A empresa contratada deverá instalar e manter no canteir.o de obras, e sem 
ônus para a CONTRATANTE, um escritório com área compativel , além dos 
meios necessários ao exercício da fiscalização das medições dos serviços por 
parte da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SINFRA; 

16.2.5 A empresa contratada deverá colocar e manter placas indicativas do 
empreendimento, de acordo com os modelos adotados pela Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SINFRA, as quais deverão ser 
afixadas em local apropriado, enquanto durar a execução dos serviços; 

16.2.6 A sinalização das obras deverá ser efetuada em estrita obediência ao Manual 
de Sinalização de Obras e Emergência em Rodovias, com o emprego de cones 
e outros dispositivos refletivas para garantir segurança ao tráfego no período 
noturno; 

16.2.7 A empresa contratada deverá providenciar e responsabilizar-se pelos acessos 
provisórios a comerciantes e moradores da região, rotas alternativas, desvios 
de tráfego de veículos, passagens urbanas de pedestres e ciclistas, passagens 
de níveis, executando sinalização e dispositivos de proteção necessários, de 
forma a garantir a segurança dos usuários; 

16.2.8 Quando houver desníveis superiores a 5 cm junto ao bordo da pista em virtude 
de atividades de alargamento/terraplenagem, a sinalização refletiva deverá ser 
reforçada; 

16.2.9 As frentes de serviços deverão contar com sinalização de no mínimo 02 (dois) 
painéis de mensagem variáveis em cada sentido da via, a ser aprovado pela 
fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos -
SINFRA; 

Local e Horário da Prestação dos Serviços 
16.2 Os serviços serão prestados no local indicado na Ordem de Serviços, conforme especificações 

contidas no projeto básico. 

Materiais a serem disponibilizados lJ1JL 
16.3 Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais, /J//~ 

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades 
estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário. 

Espe.cificação da garantia do serviço (art. 40, §1°, inciso Ili, da Lei nº 14.133, de 2021) 
16.4 O prazo de garantia contratual será de 5 (cinco) anos, a partir da entrega conforme disposto no 

art. 618 da Lei N° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) , subsidiado pelo estabelecido na 
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). 

Da mão de obra a ser empregada 
16.5 A CONTRATADA deverá manter funcionários em quantidade suficiente para cada tarefa/atividade 

da obra, empregando sempre mão de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a 
CONTRATANTE poderá a qualquer tempo, solicitar documento comprobatório de que o 
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funcionário está habilitado e capacitado para manusear ou operar os equipamentos e/ou 
maquinários, bem como familiarizado com a execução da tarefa em questão. 
Todos os funcionários deverão estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando 
equipamentos de segurança; 
A CONTRATADA deverá ser conhecedora e observar rigorosamente as orientações das Normas 
Regulamentadoras - NR's do Ministério do Trabalho, relativas à segurança e medicina do 
trabalho, em especial a NR 18 e NR 5; 
A empresa CONTRATADA deverá providenciar, sem ônus para a Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Serviços Públicos - SINFRA, roupas adequadas aos serviços e outros dispositivos 
de segurança (EPls) a seus empregados, adequados ao risco das atividades que estiverem sendo 
desenvolvidas, com Certificado de Aprovação, conforme estabelecido em normas vigentes, 
sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de 
acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho, bem como os equipamentos, 
máquinas e materiais deverão estar de acordo com a legislação de segurança vigente, bem como 
a sinalização diurna e noturna nos níveis exigidos pelas normas do DNIT; 
Em caso do descumprimento das normas de segurança do trabalho, a FISCALIZAÇÃO poderá 
notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidências, aplicar as sanções previstas no edital; 
O canteiro de obras deverá ser devidamente preparado de acordo com as recomendações da 
NR18, levando-se em consideração o número máximo de funcionários por turno, de forma a 
garantir aos funcionários da CONTRATADA saúde, segurança e conforto. 

Dos equipamentos e materiais a serem empregados 
16.6 Toda mão de obra, máquinas, equipamentos, materiais e insumos deverão ser fornecidos pela 

CONTRATADA, bem como o transporte e substituição desses itens, quando necessário, que ficará 
a cargo da CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado no 
canteiro de obras, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA; 

16.6.1 Os equipamentos sempre deverão apresentar boa qualidade, revisados e com manutenções 
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a segurança dos 
operadores e funcionários que estejam trabalhando no local de utilização; 

16.6.2 A CONTRATADA deverá sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso aos 
locais de manuseio e operação de equipamentos que possam causar acidentes; 

16.6.3 Caminhões e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverão ser dotados de aviso 
sonoro quando da operação em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas 

elevatórias; 
16.6.4 Todo e qualquer tipo de equipamento/máquina somente poderá ser manuseado/operado por 

profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZAÇÃO poderá 
solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador 1# 
para o equipamento em questão; J ' _ 

16.6.5 Em caso da não observância pela revisão e manutenção dos equipamentos e maquinários, 
inclusive em caso de operação destes por funcionário não habilitado e capacitado, a 
FISCALIZAÇÃO poderá notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidências, aplicar as sanções 

previstas no contrato; 
16.6.6 Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de 

primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à 
aprovação da FISCALIZAÇÃO, com exceção de eventuais serviços de remanejamento onde 

estiver explícito o reaproveitamento; 
16.6.7 A CONTRATADA deverá submeter à FISCALIZAÇÃO, amostras de todos os materiais a serem 

empregados nos serviços antes de executá-los. Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá 
solicitar à CONTRATADA a apresentação de informação por escrito dos locais de origem dos 

materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos; 
16.6.8 Todo e qualquer material a ser empregado deverá ser comprovadamente de boa procedência de 

fabricante e de mercado. Os materiais deverão estar de acordo com as recomendações das 
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normas da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro órgão certificador 
de qualidade; 
A CONTRATADA deverá ter procedimento de aferição quanto ao atendimento de conformidade 
dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornec.idos fora da 
especificação técnica. 

Diário de Obra 

16.7 Caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção de "Diário de Obras", devidamente 
numerado e rubricado pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADAdiariamente, que permanecerá 
disponível para escrituração no local da obra e terá as seguintes características: 

16. 7 .1.1 Será único, com páginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira da 
CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA; 

16. 7 .1.2 Todas as folhas do Diário de Obras deverão ser assinadas por um representante da 
FISCALIZAÇÃO e do RESPONSÁVEL TÉCNICO da CONTRATADA, no máximo, um dia após a 
referida data de entrada de dados. 

16.7.1 .3 Deverá, a qualquer tempo, permitir a reconstituição dos fatos relevantes ocorridos na obra e 
que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execução, contendo, no mlnimo, os 
seguintes campos: nome da contratada, nome do contratante. data, prazo contratual, prazo 
decorrido, prazo restante, condições do tempo, máquinas e equipamentos, número e categoria de 
empregados, campo de ocorrências, campo para assinaturas do CONTRATADO e do 
CONTRATANTE. 

16.7.2 Serão obrigatoriamente registrados no "Diário de Obras", pela CONTRATADA: 
16.7.2.1 Falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência; 
16.7.2.2 Consultas à FISCALIZAÇÃO; 
16.7.2.3 Datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado; 
16.7.2.4 Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos; 
16.7.2.5 Respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO; 
16. 7.2.6 Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço; 
16.7.2.7 Outros fatos que, ajuízo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro. 

16.7.3 Será objeto de registro no ''Diário de Obras" pela FISCALIZAÇÃO: 
16.7 .. 3.1 Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA no "Diário de 

Obras"; 
16.7.3.2 Observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as especificações, 

prazos e cronogramas: 
16.7.3.3 Soluções às consultas, lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com 

correspondência simultanea para autoridade superior, quando for o caso; 
16.7.3.4 Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do ti, 

desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe; ,,,,,. 
16.7.3.5 Determinação de providências para o cumprimento do objeto e especificações; 
16.7.3.6 Outros fatos que, a juízo da FISCALIZAÇÃO, devem ser objeto de registro. 

17 MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 
17 .1 o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021 , e cada parte responderá pelas consequências 
de sua inexecução total ou parcial. 

17.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 
circunstancias mediante simples apostila. 

17.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito 
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse 
fim, conforme endereço eletrônico informado pela contratada na sua proposta comercial. 
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17.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências 
que devam ser cumpridas de imediato. 

17 .5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 
convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano 
de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 
fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 
contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, 
dentre outros. 

Preposto 
17.6 A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos 

serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto 
contratado. 

17. 7 A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante 
todo o período da execução do contrato. 

17 .8 A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do 
preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade. 

17.9 A não manutenção da estrutura local durante o período de garantia constituirá descumprimento 
contratual , ensejando a aplicação das penalidades previstas na Lei nº 14.133/2021 , no edital e 
neste instrumento. 

Fiscalização 
17.10 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou 

pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). 

Fiscalização Técnica 
17.11 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas 

todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para 
a Administração 

17. 11 .1 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 
ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for 
necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (art. 117, §1° 
da Lei nº 14.133, de 2021). 

17 .11 .2 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 
notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a 
correção. 

17.11 .3 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação 
que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para })/ 
que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. _ 

17.11 .4 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do 
contrato. 

17 .11 .5 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o 
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à 
prorrogação contratual. 

Fiscalização Administrativa 
17 .12 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, 

caso necessário. 
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17.12.1 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do 

contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do 
contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua 
competência; 

Gestor do Contrato 
17 .13 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização 

do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do 
contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das 
prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de 
adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. 

17.14 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas 
as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o 
caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. 

17 .15 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstam o fluxo 
normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 

17.16 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais 
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo 
contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores 
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do 
cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

17 .17 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabil ização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissao de que trata 
o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021 , ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal , 
conforme o caso. 

17 .18 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 
objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 
aprimoramento das atividades da Administração. 

17.19 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 
formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 
fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

1 A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
18.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Imperatriz deste exercício, como 
contrapartida , e através de repasses de Recurso Federal conforme Contrato de Repasse nº 
988813/2025/MESP/CAIXA, na dotação abaixo discriminada: 

• 10.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos; 
• Dotação: 04.122.1136.1282.0000 - Construção, Refonna ou Modernização de 

Unidades Públicas; 
• Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 
• Fonte: 1.500 - Tesouro Municipal. 

• 10.00 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos; 
• Dotação: 04.122.1136.1282.0000 - Construção, Refonna ou Modernização de 

Unidades Públicas; 
• Despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica; 
• Fonte: 1.700 - Convênio. 

18.2 A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da 
Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

~ 
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19 DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
19.1 O objeto será recebido provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega ou execução, 

juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 
conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta. 

19.2 O objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, 
quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, 
devendo ser substituído no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da notificação da contratada, às 
suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades. 

19.3 O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da 
nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da 
qualidade e quantidade executados e consequente aceitação mediante termo detalhado. 

19.4 O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma 
justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do 
atendimento das exigências contratuais. 

19.5 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 
quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021 , comunicando-se à 
empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do 
objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

19.6 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de 
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela 
Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins 
do recebimento definitivo. 

19.7 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 
segurança dos bens nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

20 DA MEDIÇÃO E PAGAMENTO 
20.1 As medições dos serviços executados serão efetivadas, preferencialmente, no final de cada 

período mensal, tomando-se como final do período o último dia de cada mês ou o que a Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SINFRA determinar. Todavia a primeira 
medição poderá ser realizada após a expedição da Ordem de Serviços no final do mês em 
curso, e a última medição, após a conclusão dos serviços, independente do período mensal. 

20.2 As medições mensais para apuração da execução das etapas previstas no cronograma ffsco-
financeiro apresentado pela CONTRATADA serão realizadas por Engenheiro(s) Fiscal(is) 
designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SINFRA. 

20.3 As medições mensais dos serviços executados serão efetivadas por Engenheiro(s) Fiscal(is) 
designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos- SINFRA. 

20.4 O processo de medição deverá ser processado em consonãncia com os documentos J# 
conferidos e aprovados pelo fiscal de obras ou outra que vier a substitui-lo, conforme a seguir: _ 1__ . 

20.5 Oficio de encaminhamento para superior imediato; 
20.6 Folha de identificação com os dados do contrato; 
20.7 Resumo de medição (ficha de medição e ficha de medição acumulada); 
20.8 Indicação de eventuais valores a seres acautelados, retidos ou glosados da medição em 

referência; 

20.9 Memória de cálculo geral de medição; l 
20.1 O Croqui de localização; 
20.11 Registro fotográfico/coordenadas de acompanhamento dos serviços executados no período; 

20.12 Diário de Obras; . 
20.13 Ensaios Tecnológicos da Empreiteira; 
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20.14 Ensaios Tecnológicos da Supervisora, quando houver. Deverá ser observado o mínimo exigido 

nos contratos de Supervisão; Portaria de nomeação do fiscal (na primeira medição ou quando 
houver alterações); 

20.15 Habilitação do Fiscal junto ao CRENMA -Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) (na 
primeira medição ou quando houver alterações); 

20.16 Relatório ou termo circunstanciado de recebimento do objeto ou serviços contratados (mediçao 
final) ; 

20.17 Mldia digital com planilhas de medição, fotos e ensaios para registro; 
20.18 Demais documentos relativos à mediçc':lo, sejam de origem da contratada ou da Secretaria 

Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SINFRA. bem como os documentos exigidos em 
edital. 

20.19 Nos meses em que não forem realizadas medições na obra, e não existindo ordem de 
paralisação da obra por parte da Administração, deverá ser lançada medição igual a "zero" no 
controle e acompanhamento financeiro do contrato, com expresso e formal registro de justificativa 
para aquela situação. 

20.20 A medição final , bem como e Termo de Recebimento dos serviços serão elaborados por 
Comissão de Engenheiros designada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços 
Públicos - SINFRA quando concluídos todos os serviços. 

20.21 A planilha de medição será elaborada conforme planilha de preços contratada, inclusive 
seguindo o mesmo padrão de unidades, medindo somente os serviços efetivamente executados. 

20.22 Toda medição, ao final , deverá conter a anuência da Contratada, mediante assinatura do 
Responsável Técnico e do representante Legal da CONTRATADA. 

20.23 Depois de fechada a Planilha de Medição, a Contratada apresentará a Nota Fiscal à Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos - SINFRA, a qual será encaminhada ao fiscal do 
contrato, a quem caberá atestar a regular realização dos serviços, encaminhando o documento 
para as providências relativas ao pagamento. 

20.24 Por conveniência e critério da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos -
SINFRA, em atendimento ao interesse público, o prazo de medição poderá ser alterado para mais 
ou para menos, conforme o desenvolvimento dos serviços a serem medidos. 

20.25 Consignado que o orçamento de referência desta obra é baseado no SINAPI/SICRO, as 
medições de reajustamento deverão ter como base de cálculo os índices setoriais. 

20.26 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias 
úteis para fins de liquidação, na forma da seção anterior, prorrogáveis por igual período. 

20.27 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de 
cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do 
documento, tais como: 

20.27.1 o prazo de validade; 
20.27.2 a data da emissão; 
20.27.3 os dados do contrato e do órgão contratante; ~ 
20.27.4 o período respectivo de execução do contrato; Y,1/' · 
20.27.5 o valor a pagar; e 
20.27 .6 eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

20.28 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou 
circunstãncia que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado 
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização 
da situação, sem ônus ao contratante. 

20.29 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente 
acompanhado da comprovação das certidões de regularidade junto à Receita Federal do 
Brasil/Previdência, Trabalhistas, FGTS, Estado {dívida ativa e tributos), Município (divida ativa e 
tributos), nos termos do art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021 . 

20.30 Constatando-se situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, 
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo 
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prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério 
do contratante. 

20.31 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante 
deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 
inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para 
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus 
créditos. 

20.32 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a 
ampla defesa. 

20.33 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 
se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação fiscal. 

20.34 O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalização da 
liquidação da despesa, conforme item anterior. 

20.35 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 
conta corrente indicados pelo contratado. 

20.36 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento. 

20.37 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
20.37 .1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, 

serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais 
estabelecidos na legislação vigente. 

20.38 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da lei Complementar nº 
123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida 
lei Complementar. 

21 SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS 
21 .1 Comete infração administrativa, nos termos da lei nº 14.133, de 2021 , o Contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 

funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) der causa à inexecução total do contrato; 
d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado; 
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

21 .2 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes 

sanções: 

21 .3 

a) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que 
não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei nº 14.1 33, de 

2021); 
b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", 

"e" e "d" do subitem acima do Contrato, sempre que não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da lei nº 14.133, de 2021 ); 
e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas 

nas alíneas "e", "f', "g" e "h" do subitem acima do Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e 
"d", que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei nº 14.133, de 

2021). 
Multa de: 
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a) Moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 
b) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso 

injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento), pela inobservância do prazo fixado para 
apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de 
Referência, parte integrante do Contrato. 

i. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do 
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme 
dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021 . 

c) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 20% a 
30% do valor do Contrato. 

d) Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea "a", "b", "c" e "d" do 
sub item 12. 1, de 1 % a 30% do valor do Contrato. 

21 .4 A aplicaçao das sanções previstas no Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 
2021 ). 

21.5 Todas as sanções previstas no Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa 
(art. 156, §7°, da Lei nº 14.133, de 2021). 

21 .6 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021 ). 

21 .7 Se a multa aplicada e as indenizações cablveis forem superiores ao valor do pagamento 
eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a 
diferença será descontada da garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente 
(art. 156, §8°, da Lei nº 14.133, de 2021). 

21 .8 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da 
comunicação enviada pela autoridade competente. 

21 .9 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório 
e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto no caput e 
parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021 , para as penalidades de impedimento de licitar 
e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

21 .10 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021): 
a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle . 
21 .11 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de 

licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos r_, llh .-/-
na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, ~ / -
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 

21 .12 A personalidade jurídica do CONTRATADO poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos no 
Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções 
aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de 
administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de 
coligação ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em todos os 
casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurfdica prévia (art. 160, da 

Lei nº 14.133, de 2021). 
21.13 O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas 
(Ceis} e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep}, instituídos no ãmbito do Poder 
Executivo Federal. (Art. 161 ). 

21.14 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 

21 .15 Os débitos do CONTRATADO para com a Administração CONTRATANTE, resultantes de multa 
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total 
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato 
ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora 
contratante. 

22. DO REAJUSTE 
22.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 

data do orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente 
termo de contrato. 

22.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços 
iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do índice lndice Geral 
de Preços de Mercado - IGP-M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas 
após a ocorrência da anualidade. 

22.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mfnimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste. 

22.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE 
pagará ao Contratado a importãncia calculada pela última variação conhecida, liquidando a 
diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s} índice(s} definitivo(s). 

22.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 
definitivo(s). 

22.6 Caso o(s) índice{s) estabelecido{s) para reajustamento venha{m) a ser extinto(s) ou de 
qualquer forma não possa(m} mais ser utilizado(s), será(ão} adotado{s) , em substituição, o(s) 
que vier{em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

22.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

22.8 O reajuste será realizado por apostilamento. 

Matrícula nº 85.340-2 
Portaria nº 1. 413 Ouhilio José da Silva p.i,-. · 

Assessor de Gabinete 11' 
CREA-MA nº 11 • 

Matrlcula r· 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

ANEXO 1 

RESUMO 

DADOS GERAIS 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PLANILHA SINTÉTICA 

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

COMPOSIÇÃO DO BOI - SERVIÇOS 

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

PLANILHA CURVA ABC DOS SERVIÇOS 

PROJETOS DE ENGENHARIA 
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GRAU DE SIGILO 
#PÚBLICO 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E 
PISTA DE CAMINHADA (TIPO B) 

LOCAL: RUA AUXILIAR 3, S/N, BAIRRO CANTO DA SERRA · IMPERATRIZ · MA 

RESUMO 

* DADOS GERAIS 

• PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

• PLANILHA SINTÉTICA 

• CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

• COMPOSIÇÃO DO BOI - SERVIÇOS 

• QUADRO DE COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS 

• COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 

• PLANILHA CURVA ABC DOS SERVIÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
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ci~•N~~~A 116 
ESTADO DO MARANHÃO ,, N ---i-~--

PREFEITIJRA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTIJRA E SERVIÇOS PÚBLIC~ 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GRAÜ DE SIGILÕ. - ' 
- - - #PÚBLICO , 

·- --- ·•-·.--·-"··-.. -··-~ 

oBRA: jcoNsrRuçÃo DE cAMPO DE FUTEBOL coM GRAMA S1NTÉTIcA. MeiA ooAÕRA oE BASQUETE~ PAR0uINHO 1NFÁNT1L É-PlsrÃ oecÃíiiNHAÕA (TIPO a, 
; FONTE DE BANCO DE DADOS: S1NAPI MA 05 2026 I SEINFRA-CE 028.1 1 ORSE-1-SE 03 2026 

.L~AL:RUAAUXILIÃR3,S/~,_!!~~ROCANTODASERRA-IMPERATRIZ·_~ _ ~- - - ----- ______ T ____ 1 

! BOI: , 25,10% i 
L-,_ -- - -- __ ,. ___ - __ .,_ -1------, 

ITEM FONTE CÔDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT. PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
C/801 

PREÇO 
TOTAL 

1 

_ I SERVIÇOS PRELIMIN~S r i 160 930 80 : 

1
1
1 __ j _ ,Çf'U. ~-CÕMPÇÍÍÜÕ1- 1~~í

I~::tÇ:i tg;{t DE ÕBRA - - - -----------~_-_--_-_-_-_-_-_[_,--M7 Ê:S=:t-=-4--,oo-j ~~62t00 25~,:i~~~ j 
__ 2_~--+-----+-ISE_R_V~ .Q.S_!N._ICIAIS _ _ ·= --__ -_ ----1- ---,-- ..... - [ 57.728,32 .i 

2.1 1 SINAPI - _1~36.8~ -. t1;~~:i;~~~ É~;::;~i~E ~-~~-~~ º_º~-3.::_2_ º. t _º_- ~{HAPA - : M2 4,50 1 496,32 620,90 i 2.794,05 l 
- _2.2__ SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 03/2024 -~---:-,--~ M2 f. 3544-,00124T 1.9275L56.~48 J22,J 4 _t _43.266~~ -= 

.SEINFRÀ . ~
4
;~-. LOCAÇÃODÉCONTÊINÊRBANHEIRÕêoMÕ4VÃSOS-SANITÁRIOS, 02 ~; 

2
'
3 

CE LAVATÓRIOS, 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - 6 00 X 2J 5M ! 1·57º•61 6·282•44 i 
LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓ-RIO COM-BANHEIRO (01 VASO -- -7 ~ . - . --- ·-i 

1.346,24 5.384,96 2_4 SEINFRA C4997 SANIT~RIO, 01 LAVATÓRIO E 01 CHUVEIRO. ), JANELA EM VI.ORO, PORTAS, J MÊS 1 
1 CE LUMINARIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E 4,oo 1.o75• 13 

1 
--t _ ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO EM ISOPQ.R_:J,í)OJ( J,~5M _ _ . _ __,_ __ I ---+------+---

!--- _ j· I t CAMPODEFUTEBOLCOMGBA~ASINTET!ÇA__ __ - -- . - ---.---..l.-------4,------ - .. ' ----r- i 1 
- i -- 1 ~9.945,21 

L -3!1 -h,~~~-, """9 7082--~ ~~~~:Ã~Q_~NUÃLDÊ.VI~ D~~R_p;~ARf._ly\DIER. ~F _09/20 

1 --!-- ; 
1 -t --····- i 15.594,75 -, -r - ; 

. COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RAD 
21 M3 _gso_ 1 _gQ§__ 

IER, PISO 
3.2 SINAPI 97084 DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTAOOR DE SOLOS M2 130,00 0,69 

l--------~--1-----+T'--"IP---=O'-'-PLA= CA VIBRATÓRIA. AF 09/2021 

95241 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES S 

3.3 ' SINAPI URA DE 5 C O /20 ___ __ _ __ SOLO OU RADIERS, ESPESS M. AF L .!~ 

1 

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 
3.4 SINAPI 89470 (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE P 

1 AF 10/2022 

-
OBRE ! M2 78,00 43,50 

-· .! - -·- ,- ----;-
CM 1 

1 EDREIRO. 
1 

M2 64,00 108,84 1 ______ , ____ 
·-

.,_,lPAVtMENTA ÃO - - _,, ·-·-·---· ----· ·-- l - ··-•·•· - - -i ; 

l 4.1 : SINAPI 

__ J - --
1

. REGULARIZAÇÃO E-COMPACTAÇÃO ÕE SUBLÊITO DE SÓLÓ- -
100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRU 

!PAVIMENTOS AF 09/2024 _ __ _ _______ _ 

-
i 

- -
j 

ÇÃODE 
1 

M2 i 1.500,00 2,84 
! 

1--
1 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 ), ESP 

DE 10CM 
C001 

ESSURA 1 ; 1 
1 M3 ; 140,00 1 149,55 : .. 4.2 1 CPU 

'1 - 44' -.~43 ~~-: ~~~ . - -

C002 - LASTRO COM MATERIAL GRANULAR ( PEÕRÀ BRITADA N.0), ESP - ~ ---- t--.. --r .. - --
DE5CM 

ESSURA , M3 j 70,00 173,31 

.... -c.~u C003- - LÃSTRÕ COM MATERIAL GRANULAR (Pô DE BRITP::Esi>ESSURA DESCM l· M3 -
--·-----+ 
J!),09 ; j 73,~1 

j 4.5 CPU 

[~ 46 SINAPI 

C004 GRAMA SINT ICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILEN 
ALTURA MINIMA DE 42 MM FO~EÇIMENTQJ. <.:OLS)CAÇÃO) 

O, COM -r M2 -
1 

95241 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES S 

- 1 
OBRE I M2 

1.400,00 ~ 166,35 
.. 

99,00 43,50 
_ _ so=L=O OlJ RADl~MSPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024 _ --

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO CO 
- ' -t-· .. j 

M 1 

t 4.7 1 CPU C008 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
: l _ _ C_O_NVE_NCIQNAL, ESP~SSURA 6 CM 

1- ·--5 -- ,----- -- - - --- !ESTRUTURA . . - - -- --- ------- -
-- -- --1--- --- ---- ----+-'---------- -·-- --- - - .. 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

i M2 99,00 
1 

60,36 

1 j-
--- r 

1 
.. .. -· --- -

VIGA 
5.1 SINAPI 96542 BALORAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM,4 M2 80,60 100,05 

UTl_l_lZAG_Ô~S. Af_Ol/2024 

96543 
ARMAÇÃO OE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONT 
AF 01/2024 

5.2 SINAPI 
AGEM. 1 

KG 124,00 ; 19,84 
' --- -··--

5.3 SINAPI 
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONT 

96545 
AF 01/2024 

AGEM. KG 280,20 16,11 

j
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRA 

! 5.4 SINAPI ! 96555 MPA, COM USO DE JERICA • LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
~ AÇ,A~~ITT9.:.~F_Q1f2011 __ .. ______ _ 

ME, FCK30 
M3 6,05 915,55 

-·· --- ·------ ----·--- -------·-·· 

-

7766 2.523 95 - ·-

0,86 111 ,80 

54.42 4.244.76 
-- -· --
' 

136,16 1 8.714,24 
f 

' i 

- - - ------1 
-1 

-- - - . 366.074,07 1 

3,55 5.325,00 i 
1 
1 - -- - 1 

187,09 26.192,60 ; 

' ·-- ·-•·-- : 
216,81 _ 15176,70 j 
2J6,81 . 15 . .!?.Vº 
208,10 291 340,00 

-- - -- - ------
54,42 5.387,58 

1 

; 

75,51 7.475,49 i 
1 

; 

r- "i 
.. -- --·i -··· 

1 39.942,98 

125,16 10.087,90 

-- -- --
24,82 3,077,68 

--«-• 
20,15 5.646,03 

1.145,35 6.929,37 

-----

MI 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ~~- GRA~0--
1 #PUBLICO 

O~RA: l êóNSTRUÇÂÓ oEcÁMPO OEFUTEBOCCOM GRAMA SINTÉTICÃ, MEiÁQUADRA õe BÂSQUETE, PAAQUINHO INFANTIL E PISTA õECÃMINHADÃ (TIPO B) 
J,_QÇA~: ~U~~XIL~ 3, SIN, BAIRRO CANTO DA_ SEB_RA_· IMPERA I Rri _:-MÃ _ ·-::- ------· - -- - -
1 ---,- - - - -------- B- D-1:!_2_5-,10¾ 
i FONTE OE BANCO DE DADOS: SINAP1MA052026 I SEINFRA.CE 028.1 1 ORSE-~SE 03 2026 ~ - -- ----------------- .. --+---------'-

1 -

ITEM FONTE DESCRIÇÃO UN QUANT. PREÇO PREÇO PR~O 
UNIT. C/BDI TOTAL 

1 

5.5 CPU C007 
ESTACA BROCA DE CONCRET0-(0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇÃO MANUAL, 

M 60,00 189,21 236,70 14.202,00 COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" ___ _______ _ 
···- --··-·--·-·-·- ·-· 

_ __ _j 

1 6.1 
1 
f---

~ - ALVENARIA E FECHAMENTO --- ·-----------· -------- -· 

AL VENAR-IA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA . 
SINAPI 103325 VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 

_ ~§SENT~ENTO COM PREf._AR_O -~l,/!IL AF_J_2@?1 _ _ _ 

--
1 --, 

M2 

6.2 SINAPI 102363 

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS , 
OE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2', TRAVESSAS E ' 
ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼1, COM TELA OE ARAME GALVANIZADO, FIO , M2 

7 

: 7.1 SINAPI 87878 

12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF _12/2025 

REVESTIMEN!9_ _ ____ ---·-- ______ _ 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS OE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF 10/2022 

---+----+----·+MASSÃ-ÚNICÀ,-EM ARGA~ MA~ S_SA_ T_RA_Ç_0_1-:2:-8,-P-RE_P_A-RO_ MA_ NUAL: 

1 7.2 SINAPI 87530 APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
l _______________ __.,~AR=EA~~TR; §M'E_10M' E=175MM, COMTALISCAS. AE_Qª12024 1 

M2 

M2 

80,00 86,92 

888,00 155.97 

160,00 5,55 

160,00 43,69 

' ·····-----·------Í-J_ ,·s1:S-Ss,1s ~ 
i 
' 108,74 1 8.699,20 1 

195,12 173.266,56 

l------+------l 

6,94 

--~.856~ -7 

1.110,40 i 

54,66 ~-~-:~~~º-J 
-t---i-----,-- .. ~ 

160,00 12,28 15,36 2.457,60 , 
~---~-~--···_····· ..... -l--- . ,1::~~:~TEXACRILICASTANDAR~. ~P~;CA-Ç~ÂO_ MAN __ U_AL_E-MP-ARE- DES,-t M

2 i 8·1 SINAPI 104642 DUAS DEMÃOS. AF 04/2023 ' 
----i1-=-p1=NT=u-=-RA= coM T1NrúLauro1CA D(AcABAMEmõ (Es~rE s1NTET1co - ; , 

1 __ , 
!FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS I M2 888,00 25,55 31 ,96 j 28.380,48 1 

(EXCETOPEBf.lL} EXECUTADOEMOBRA(PORQf,;~O).~f,..91_/2.Q.20 _ _j ------,.- ______ . ,. j -------------.1 
8.2 SINAPI 100750 

EQUIPAMENTOS - - --- -- ~, _uN_D __ --tj_-__ -1,00---t-_-4-.-535- ,2-3 ...-_~:;: 5-.6-·73,57-r

5
5..:...

6

6-

7

7

3
3-;-,

5

5

7

7_jil• 
CÜNJüNTO PÀRA FÜTEBOL DE CAMPO COM PAR-ÕE TRAVES OFICIAIS DE 1 

5,00 X 2,20 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 4', PINTURA EM PRIMER 1 

COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM · 
FQRNEClli1!:NJQ UN~lA__bA ÃO_ 

9 

9.1 CPU C005 

Ili l 4 

1 

_ _____ ,_ -- - 1 1 
·-: . 219.392t91 __ ! 

_ 11[ i FUNDA- ÃO 
10 1 SINAPI 97082 -+E- S-CA- V~A- Ã~O-MA- NU-AL- DE- VI- GA DE BORDA PÀRA-RADiÊR. AF 09/2021 

~- . . .. __ ,....C_O-MP- ACTAÇÃO MEC NICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER. PISO 

~-+ -·-----r -----,--- - · - - -
, ~- 5.088,63 

M3 _ _J 10,50 62,08 77.§6 _ 815 43 .• 

l DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPOPLACAVIBRATÔRIA.AF 09/2021 _________ . . .. ----• 

10.2 SINAPI 97084 M2 30,00 0,69 1 0,86 25,80 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
10.3 SINAPI 95241 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF _01/2024 
---1------+'A=LVE=c...NA-'---'R'---'IA..c..D=--E' BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 

10.4 SINAPI 89470 (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 

M2 

M2 
__ _,____ _ ____, ____ ---+'--'A~F ~10/2022 ____ ___ __ __ -----,.--

i 

18,00 43,50 54,42 

24,00 108,84 136,16 
i 

--- --~· 

' -- 11 --+ ---+-----+P- A_V_IM-ENTA Ão'- - -- ' ---1-. --i-- REGULARIZAÇÃO E COMPACTA.ÇÃO DE SUBLEITO OE SOLO - !---- +----+-, ---+---
11 .1 1 SINAPI 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE M2 1 221 ,00 i 2,84 3,55 

i PAVIMENTOS. AL09/2024 _ _ __ ------~ _ 

54,42 

979,56 i 
-l 

3.267,84 

➔ . -· 
· __ 209,~.~ 

784,55 
1 

-- - -·- . 1 

12.026,82 ; 
1 

-·-- ---i 

:---l-- - LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE M2 ! 221 OO 43,50 
,

1 

11.2 _ SINA~I 95241 _ SOLOOU~DIERS, ESPESSURADE5CM.AF 01/2024 _ _ ______________ , __ ' i 
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM : r ! 

11.3 SINAPI 94994 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO : M2 j 221 ,00 ! 105,31 
~- --·-- . __ CONVE~CIONAL ESPESSURA 8 CM, AR~.QQ,_~_f_Q.8/2022 ____ J i 

131,74 29.114,54 1 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Rua Y, stn• - Nova lmperatrlz • CEP: 65. 907-1 80 
Imperatriz• Maranhão• CNPJ: 06 .158.455/0001-16 

www.imperatriz.ma.gov.br 
sinfra@imperatriz.ma.gov. br 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 1 GRAU DE SIGILO ! . #PÚBLICO ' 

OBRA: I coNSTRUÇÃO DE CAMPO oE FUTEBOL coM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE. PARQUINHO 1Ni=ÃNT1L E PISTA DE CAMINHADA fTIPOB) .. ·; 
[L§cA~~Al}XILIAR3,S/l'!,~~<:LCANTODASERRA-IMPERATRIZ_•:~ .-- ----~=-: __ :____ _ -.- ·- _____ _ _ __ . I 
:FONTE DE BANCO DE DADOS: SINAPt MA052026 I SEJNFRA-CE028.1 I ORSE-I-SE032026 ,__ ---- _________ : __ BOI:] - 25.lOº/,- • : 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANT. PREÇO PREÇO 
CIBOI 

PREÇO 
TOTAL 

11.4 

12 

12.1 

UNIT. 

PISO MODULAR EM POllf'ROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, f 
COT COT -01 O PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMb.RCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA A BASE l UN i 

·-·- _ --~· ____ 
1 
DE PU • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ___ •. _ _ i _ ---,:--.....----,-.---- _. - j 
1EQUIPAMENTO-S - - -----------·- ! ---, - ·r- -----t----t--:-:.,..--:-1 

CPU co;- ·-;TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E : u~o 1 
4
'
906 0

~ ---

: 
i ---+----·-

1,00 133.870,75 167.472,31 ! 167.472,31 1 

.. --- , _. --- _ .Jêl~ _Tl)_~JM TUBO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ_O. + _ + _
1~~º _3~

2
~~

1 
}

4
:~~ 1-::º6·º6 

: 

~-:: _c __ • +-1------_ .. -_,__tc:P_AR_.9_U-c-_l!!.-H_o _lti_FA __ NTI ___ L_=-========-=·-=~--------_-__ -__ -_ -~~- _-_·;-' --1----r-' ---fi--1 --1-74,,.,.6-99_.~_s_· 

~-1.U --l-~~API .... 97082 j ~~~~;.9 '-'ANUALJ)E \,'IGA ÕE BQ_~QA PARA. RADIER-AF 09(2()21 -r ~-J s)s--~~- __ ·-_n~· ,-66_ -_ -+-t--_-

4
6_·-;

40
_90•5_'~

3
_·· -

13.2 SINAPI 
. COMPACTAÇÃO MECÃNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER PISO i ! 

97084 'DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS M2 ! 25,00 0,69 0,86 21,50 

f 
1 13.3 
f--------· 

SINAPI 

_ _,TIPO_PLACAVIBRATÔRIA. AFffi/2021 __ ______ _ .• -L- ____ ·-·--
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE i 

<SOLOOURADIERSLESPESSURADE5CM.AF~01/2024 _ i M2 i 15,00 --~3,50 ___ 54,42 
iALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM , 

95241 816,30 

i(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. Í M2 1 20,00 108,84 136, 16 2.723,20 ' 
_(.AF_19/2022 _________ ·---1>---~----+ ___ _ ___ --· ......... - ................ . 

13.4 SINAPI 89470 

i 

~ 14 --- ·--•-·==- ~~·-·_ . _ . lP~Vlf-!~ A ÃO - - _ _ _ .· ... =::- --· ~.-::-:--::---- ~-
! REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO OE SUBlEíTO DE SOLO 

-- -- - ---------- ,, ____ 

--- 105.968,99 

14.1 SINAPI 100576 ;PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ; M2 142,85 2,84 3,55 507,12 
!PAVIMENTOS. AF 09/2024 j 

14:; · SINAPI 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE , 
_ _ ·-- ___ _._.iSOLO OU ~DIERS ESPESSUAA DE 5 CM. AF 01129~4 __ _ _ ____ ~ 

- . 

M2 142,85 43,50 54,42 7.773,90 
-- - - -·- - ------

! CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1 :4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO f 
1. 4 .. --.·-3 _ t S-INAPI 87702 i Mb.NUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, M2 

_ _ . :ACABAMENTO NÃO REF~, ESPESSURA 6CM. AF 07/2021 _ _ _____ ______ __ _ 
! 14.4 SINAPI 101735 IPISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTAOOCOM M2 
1 

"-- •••. _ 1ARGA~SSA._AF 0212025 __ -----·-----------"-- , 

142,85 

142,85 472,67 

73,97 92,54 

591 ,31 

13.219,34 

- 84 .468,63 ·---1 
~~ __ J ____ ~ ·- - -----·- _________ _,_ - -----· J 

: -
1
~ . i .... . i ~::M::~i~A(2.:;1~~~M~MMb.DE~ -::SOUEUCALIPTO -: . -----·r··-·. ···-··· _1'·

48994
-_i 

15.1 COT · C.OT-00·1···'.TRA_ TADO •. COMACABAMENTOEMVERN·IZ· FOSCO,REF. MO. DELOM111DA ! UNO l 2,00 5847,54 7.315,27 14.630,54 i 
LUDICO PARQUES OU SIMILAR · FORNECIMENTO E MONTAGEM j' 

-··--- !GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,SO)M EM Mb.DEIRA PINUS OU EUCALIPTO - . -·- - ...., - -·-·- e-------··-·· 
15.2 COT COT-002 iTRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODElO M128 DA I UN 1,00 3.693,19 4.620,18 4.620,18 

_____ _ __ . ____ JLUDICO_PARQUESOUSIMILAR-FORNECIMENTOEMONTAGEM _____ ' ___ -----+---+---+----i 
1BRINQUEDO (4,00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, j i 

15.3 COT COT-OOJ !COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA , UN 1,00 24_621 ,24 30_801 ,17 J0.80l,17 
IDE ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ES~ADA DE MARINHEIRO E 2 i 

_____ _ ___ _ ---~ÇOS, REF. MODELOM220DALUDICOPARQUESOUSIMILAR --r--~--t----i----·-------- , 
!BALANÇO DUPLO (1.50 X 3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO 

COT-006 <T~TADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA I UN : 1,00 2.769,89 3.465,13 3.465,13 
iLUDICO PARQUES OU SIMILAR· FORNECIMENTO E MONTAGEM . : ·------+-----. 

15.4 COT 

15.5 COT 
- ;BANCO Fixo (0.70X {so)M EM MÃDEÍRA- PiNüs ou EUCALIPTO TR_A TAD0: 1

1

- ·-· ·-- l 
COT-004 1COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LUOICO UN Í 6,00 1.461 ,89 1.828,82 10.972,92 

___ .•. .•. 

1 

•.. _ ~ PARQUESOUSIMILAR - FORNECIMENTOEMONTAGEM ____ _ __ : .. 1 -+----f-----J __ 

r. V - -T . --tlSTÜÊCÀMINHADA . - -- ·1 · -- ·1 -~--~~ - r-· ~~-fj rf~aTiC: 

t-1:

6

:-_! : .. ,, 1

1 

100~7~

1[:E~:~:;i~~~=~;,::UÇÃ00€ - ~-i~, .. r:~--1 ,_.,- ·~:: 
_ PA\iMENTOS.Af_09/2024 t J. 

----------------------------
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Rua Y, s/nº • Nova Imperatriz· CEP: 65. 907-1 80 
Imperatriz• Maranhão• CNPJ : 06. 158.455/0001 -1 6 

www.imperatriz.ma.gov.br 
sinfra@irnperatriz.rna.gov. br 
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----~i - GRAU DE SIGILO 

_j - #PÚBLI~~ _ I PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
1 

o~~:.::T.~-~~fauçAo DE CAMPO DÊ FUTEãOLCO! G_~ SIN_!~ICA. MEIA QUAÕRA De BASQUETE, ~~QU~NHO INFANTIL E PISTA õE CAMl~~A (r1iio_ B) l 
LOCAL; RUA AUXILIAR 3, SIN, BAIRRO CANTO DA SERRA • IMPERA TRIZ· MA _____ 1 

;~ON;; ~E-~~O .DE DADOS: S1NAP1 MA 05 20261 SEIN~.CE 028.1 ~ OR;:;-03 ~26 - . r- ---=----=-:-~-=-~~( ___ 25• lÕ~=-1 
! ITE;--r""'FO=NTE= r--C-ÔDIGO=--,--,----,-,------DE- SC_ RIÇ_ Ã_O __ _,...__,. ___ ._...,.l~U-N...,.QUANT--, r-=:PREÇO= ::-r-.:PREÇ=:-::o- ·ri ...,,--:::PR::-::E~ÇO::-..... 

16.2 

16.3 

17.2 

VI 

1~ i 
1 

18.1 

Í' 

~ 
18.4 

18.5 

UNIT. CIB0-'-1 -+-..... TO""T~A=-L---l 

SINAPI 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
S9L_Q..9U f½D_IERS, ESPESSURA DE 5 CM. ~F _01/20_2_4 __ 

M2 1 643,89 43,50 

105,31 

54,42 35.040,49 

131.74 84.826,07 

~

, EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM I í 

S~API 94994-- CONCRET- O MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO I M2 1 643,89 
. _ C@VENÇJONAL ESPESSURA _8 CM, ~f3!MDQ. AF _08/2(g2 t _ _L 

S
INAPlt 1_02~94 ~:~~DEPISOCOMTINTAEPÓXÍ:-Af'LICAÇÃOMANUÃL,2 DEMAOS.=- l M2 .. f-- I 

51
'
92ª·ª~ 

INCLUSO ~1"!;_~_ ~P_9Xl. AF -~5/2021 _ _ -- --l- L 643,89 60,70 l 75,94 48.897,01 

SINAPI 102506 PINTURADEDEMARCAÇÃOOEQUADRAPOLIES.PORTIVACOMTINTA L M , 21472 1129 1412 303185 
EPÓX!, E_= 5 CM, APLICAÇÃO MA~UAL._~ - º~-?_! _ _ _ _ ' ' i ' . ' 

_ IMPlA~Õ GERAL . j -t l -- 1 27i639;-

1 - _;__ -- __ ___f_ F ,~19J_1 1 
t l 1 

-f --- -
........ - PAVIME~AÇÃ__9 __ __ _ __ 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
SINAPI 

SINAPI 

CPU 

SINAPI 

SINAPI 

M2 l 139,86 : 2,84 3,55 i 496,50 100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
PAVIMENTOS. AF 09/2024 

1 

1 LASTRO DE CONCRETÕMAGRO~ APLICÃ!)ÕEM PISOS, LAJES SOBRE 
95241 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024 
1 M2 

EXECUÇÃO DE PASSEJO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
C008 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIO ESPESSURA 6 CM 
ÃSSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RÊTÔ, -
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

94279 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ' 
ALTURA), PARA OalMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. 1 

M 

r -
139,86 43,50 

: 139,86 60,36 

160,90 55,32 

.hf_ Qt@2~ _ _ _ _ _ _ -- _ _ _ ... _ -,-. ---------< 

103946 \PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM M2 ! 267 ,03 23,57 

54,42 

75,51 

7.611,18 j 
~º~º~ -

1 
69,21 1 11.135,89 

29,49 

[ __ _t---- ·- _ _ --+-LACAª-'.~F 07/2024 ·-- _ . --- . --- , 

URBANIZA ÃO E PAISAGISMO 

!· 7.87;;;-j• 
t---

--+----1- !6,62!,!3- _ 
+----t--

' 19 1 . --. 
19.1 COT COT-004 

19.2 COT COT-005 

19.3 COT COT-007 

19.4 COT COT-008 

19.5 SINAPI 103315 

1- ~ -6 - SINAPI 98509 

19.7 SINAPI 98510 
1 -

BANCO FIXO (0,70 X 1,50)M EM MADEIRA -PINUS OU ÊUCALIPTO TRATADO, 
COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO j UN 6,00 1.461,89 
PARQUES OU SIMILAR- FORNECIMENTO E MONTAGEM __ _ 
CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO 

1.828,82 
1 

10.972,92 
1 

·--i 
~TADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODao M313 DA : UN ! 16,00 923,30 1.155,05 18.480,80 
LUDICO PARQUES OU SIMILAR· FORNECIMENTO E MONT~GEM __ 

1 MESA PARA JOGOS (1 .00 X 1,00)M COM 4 BANCOS (0,30 X 0,30)M EM 
\ MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM 
'VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M314 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR -
FORNECIMENTO E MONTAGEM 

UN ' 4,00 3.385,42 4235,16 16.940,64 

I
CONJUNTOMESA (1,00 X 2,00)M é 2 BANCOS (0,30 X-2,00)M EM MADEIRA - 7---, 
PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, i 
REf. MODELO M315 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR- FORNECIMENTO E UN 

2
•00 5-847•54 7

·
315

•
27 14

·630,54 i 
,MONTAGEM _ +- _ __ _ - 1 

·11NSTÂLAÇÃO-DE PERGÕLADO DE MADEIRA, Et.Í MAÇARANDUBA, ANGELIM ; : , 
iou EQUIVALENTEDA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. 1 M2 11.75 322,34 403,25 4.738, 19 1 

AF 11/2021 
PLANTIO DE ARBUSTÔOUCERCA VIVA. AF 07/2024 ---- - ! 
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAt.E.NTAL COM ALTURA DE-MUDA ME.NOR ÓU • \ 

UN 24,00 176,19 , 220,41 5.289,84 

19.8 Sl~PI_L 985~1_ 
~ --

IGUAL A 2 00 M . AF 07/2024 ____ -l-- - _,___ i- · - - 7 
PLANTIODEÁRVOREORNMENTAL CÔMALTURADEMUDAMAIORQUE UN 2,00 337,01 

1 
421 ,60 843,20 

2 00 M E ~QR OU IGUAL A 41QO M....:. AF .. J!__/201_! 1 _ _ _ _ _ .• 

r 20 
20.1_ 

1 
·--+ --+---+---l----' 

l 
l 

CPU T C011 

INSTA½_ÇÕES ELÉTRICAS - --=--~-_-_----t----r--- 98.940,32 1 
ELETRODUTO RlGIDO ROS VEL, PVC, DN 32 MM (1j, APARENTE · M I 145 oo l 28 79 1 36,02 5.222,90 
FORNECIMEN_TO_E INSTAL.AÇÁQ . ... : . . ' .. J 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Rua Y, s/nº . Nova Imperatriz - CEP: 65 . 907-180 
Imperatriz • Maranhão• CNPJ : 06 . 158.455/0001 • 16 

www.imperatriz.ma.gov.br 
sinfra@imperatriz.ma.gov.br 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA f-- GRAU,ÕÊSIGÍLC) --, 
_ ___ !___ #PUBLICO ' 

oBRA: JcoNSTRuç~~o~~~~~~-E FUTE~L·c~ GRAMA ~NTÉTlêA, MBAQUADRA oesAsoum , PARQUJNHO INFANTIL E PISTA DE cÁMINHAÕA.(T1PO B) 
,_l,_QC~L: RUAAUXIUAR3, SIN,BAIRROC~~O-~A~R~_-IM~TRIZ-MA ___ ________ 

1
____ . _________ - ;;:r---; 

:FONTE DE BANCO DEDADOS: SINAPI MA052026 I SEINFRA-CE02B.1 !0RSE-1-SE032026 i ___ •···-- BOl:1 25,10¾ -·1 

Ir -~;;-·~FONTE CÔDIGO DESCRIÇÃO UN IQUANT• PREÇO PREÇO PREÇO 
-"-=----t-~-~~--~---------~--"~-~-----~+~-+--+---'U~N::.!IT:... + .,,!CIBOl= ~i--'--...,_TO~T=-:::A~L--.1 

'f------+-----•- - -- ~ . -----;----· ·-· ____ ,_ _____ .. 
1 ! ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (11/2j, PARA REDE 

20.2 ! CPU ! C012 ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FORNECIMENTO E I M ! 70,00 
1 

___ ir---- ' INSTALAÇÃO -,------'--...------- .. __ _ _ 
, ··-- . ELETROÓUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2j, PARA REDE : 

20.3 CPU \ C013 ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E M ! 200,00 13,41 
, , )NST~~O _ _ • . 1 , . ___ _ 
i 20_4 CPU C014 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC. DN 50 MM (2j , APARENTE - M 

6
,00 

! ___ _ ________ ,fOBNECIMENTOEINSTALA.._ÇÃO ---=--=- -c::-=-=~r-=--,-.....,...,...,...,.:-r- _ _j__ 

, CPU C015 CURVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEI., DN 32 MM I UNO 
l 2º·5 

1(1')- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
: CPU COl

6 
;CABO DE CÕBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM', ANTl-7CHA-:-c-:-MA~ 0,-=-6/:-1,0- KV- ---,--!-M--,,---+----+---

! 
20

·
6 

!FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO , : 2o5.oo 6·20 7•76 

1 20.7 ~ -- COl;- 'CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1-.O KV - M .. - - ---,i---
f---- J:ORNECIMENJ9 E INSTALAÇÃO . __ __ _ __ __ __ ~ _ , 530,00 13,09 l6,38 

! 20 8 CPU COl9 CABO DE COBRE FLEXIVEL l5?LADO, 10 MM', ANTI-CHAMA 0,6/1.0 KV . M 1 260 
OO 

1 . FORNECIMENTO E INSTALACAO ! · • 21 ,04 
1·· ;~·; ·· -- ~~~ ---;;~~- - CABODEêOBREFLEXivELISOLÃOÕ, 16-Mí,f,ANTI-CHAMA0,6/1,ÕKV- - - - ~--· 

2000 33
,
11 41

.4
2 

9,41 

47,48 

9,00 26,80 

1.590,80 

8.681,40 
--
33.163,20 

1 -- . 
\ 

828,40 

21,42 

··-,---➔ -----~--

! 59,40 356,40 

11,77 

16,78 

823,90 

~,,.,,_J 
241 ,20 

26,32 

1 • FORNECIMENTO E INSTALA_çÃO 1 ' __ __ 

[

' 20_ 10 cPu cozl c ÕNouLETE DE ALUMÍN10, TIPO c. PÃRA ELÊTRÕÕuTO DE Pvc ÕN :12 MM ! UND , 8,00 42•87 53,63 429,04 1 

___ • (1'),APARE_NTE - FO~ECl~OEINSTA~ÇÃQ _ --~ ----+----+----+--- ! 

20.11 CPU C022 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM I UNO 41,75 ---jl 
1 . . _ .. _ (1'),!PARE~ E- FORNECIMENTO E_ l!!_ST~~ O 1 1 

9
,00 _ ____ _ :

2
•:

3 
___ _

47.~:~~--
1 

·--- .. .. , 

1 20_12 CPU C023 CONDULETEDEALUMINIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVCDN 32 t-.9.1 UNO 70,16 210,48 i 
lffl. APAR!õNJE • FORNECl~NTO E INSTALAÇÃO j 3.oo _56

,
08 

-,-- _ --1---- .. ---

! 20.13 CPU 
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA. TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 1 

C024 SOBREPOR. CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O UNO ! 1,00 3.941 ,15 4.930,38 4.930,38 
POSTE DE CONCRETO) 1 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO .. • 1 -1 

C025 GALVANIZADO, DE EMBUTIR. COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 UNO l 1,00 465.21 581 ,98 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1 

20.14 CPU 581,98 

········· - .... - -- DISJUNTORMONOPOLARTIPO DIN, CORRENTENOMINAL OE1 6A - -_

1
:_. UNO - 1

1 

-l,-~ -- --ll-,25--- - 14-,0-7 -- -~~;;·--
ZO.lS CPU COZB FORNECIMENTO E INSTALACÃO - t--------,r---- --·· -- -i 

Co27 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A · J 1 
12,55 lS,70 l5,70 : 

_ __ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO _ _ _ _ ___ UNO -+ ~ ----t-----1 , 

C028 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A · 1 UNO 1 00 73 30 91 ,70 91 ,70 
. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -,--~,.......,....,. _____ ---f _ ·---+I_, ___ ._+---+-----; 

C029 DISPOSITIVODEPROTEÇÃO~ONTRASURT045KA, 175V,TIPOAC - _ UNO j 400 98,17 122,81 491 ,24 : 

20.16 

20.17 

20.18 

CPU 

CPU 

CPU 

···;~_; ··· - CPU C0
3
0 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM', NÃO ENTERRADA, COM ISOlAÕO~ - . M - i 1; ;- - 113,00 141 ,36 

FORNECIMENTO E INSTALAÇAO ,---------- 1 .j- ' ---,-..- _ .. 

28

:~-~~
8
_

0 

__ ~_-_- __ 

1
. 

-- _i_ ··- - - C031 :~~~;~!,:;~~~0 3/4",COM3 METROS - l--u~~ ·r ;~º .. ~~;-c-- 179,; ~ . 
20-20 CPU __ FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 1 , ' , 

CAIXA OE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
1 

UN ' 1 356,90 
20.21 SINAPI 9811 1 DIÁMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 1212020 5,00 57,06 ___ (_ 71 •3~ _ _ ____ . 

- RELE FOTOELÉTRICOPÁRA-CÔMANOÕÕE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W · UNO t - 360,80 
20.22 CPU C032 FORNECIMENTOE INSTALACÃO ~-----,-- Í 8,00 36,05 45,10_ -+-----i 

- REFLETOR EM.ALUMINIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÃMPADA EM LED UND-+---1
16
-,00~r--7-2,-87----,r--9-1,-1-6 1.458,56 

~ 0-
23

_ - ~~- ~- COJ3 100WDEPOTÊNCIA-FORNECIMENTOE INSTALACÃO ! --+----+------! 

20.24 SINAPI 
CAIXA ENTERRADA ELETRlCA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS ;,i_ 

97886 CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA. DIMENSÕES INTERNAS: UN 13,00 176,74 221 ,10 2.874,30 

__ ,... __ -·- ---1Q.L~03 M. AL 12/2020 __ ----. ----- -- ---------· ... ; ---- ..... 
. POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM i 

20.25 CPU C034 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO · 1 UND 6,00 2.722,48 3.405,82 20.434,92 

FORNECIMENTO E INSTALAçAO ~--------,-c--r·· 
. • - -- - - POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 200/10, TIPO C-14 COM ---+----t----t----;--

l ~ ~0.26 _---~~u _:~~ -~03: __ l: ~~;~~~;~J~~=:~XA~~~M=~~:-ºE-: o~~R7 0 - __ uNo __ ~-~ _,-~3~~-1-·+j-_4 __ 11_1.35 __ -~r_-_-~---~--~:_~~-----_,--

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Rua Y, s/nº . Nova lmperatríz • CEP: 65 . 907- 180 
Imperatriz • Maranhão • CNPJ: 06 .158.455/0001 · 16 

www.imperatriz.ma.gov.br 
sinfra@imperatriz.ma.gov.br 
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- ~ GRAUP~~IGl~Q ___ ; 
#PUBLICO , --- - - --- ·-··-·-·•···•-· ·-· 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

()SRA: 1 êONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GWAA SINTtl"ICÁ, MEIA QUADRÃ DE ãASQUETE, PARàUINHO INFANTIL e PISTA DE CAMINHADAITIPõB) - -1 
,LOCAL: RUA AUXILIAR 3, S/N, BAIRRO CANTO DA SERRA, IMPERATRIZ· MA ___ __ __ _ --------=-::-:--i- -~ 

!FOITTE DE BANCO DE DADOS: SINAPI MA 05 2026 f SEINFRA-CE 028.1 1 ORSE-1-SE 03 2026 ,-- -- - - - · -- B~1~~ z.S.:i~&- .J 
-1 r F~ CÔD~flNSJAL\>._ÔE_!~I~~~ - DESCRJÇÃD . J 

UN QUANT. PREÇO PREÇO PREÇO 
t------1-=U=NIT~·- CIBOI TC>T~L _,_ 

89356 
.TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL ! 

21.1 SINAPI : iDEÁGUA-FORNECIMENTOE INSTALA ÃO.AF 06/2022 ! M 66,00 

iTUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL ! 
89357 

jDEÁGUA - FORNECIMENTOEINSTALAÇAO.A.fJ l6/202_2_ __ __ .. l M 

89362 
:JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU J UN 
:suB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 06/2022 i 

21.2 SINAPI 

SINAPI 

21 ,00 

4.00 

21.4 SINAPI 
'JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLO VEL, DN 25MM, X -i -·- -- - -

89366 i3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA · FORNECIMENTO E : UN 3,00 

;~J:~90 ~~ts~~~SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU ~----
89364 _; SUB-RA_~_L ~ ~GUf. - FORN~CIMENTQI!NSTALA O. AF _06/2022 _ UN 

iTÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM. INSTALADO EM --,-----,---,-

21 .5 SINAPI 1,00 

21 .6 SINAPI 
1 

23,17 

31 ,94 

28,99 

39,96 

9,20 i 11,51 
--·--j- --

1 

16,04 20,07 

11 ,51 14,40 

24,42 

3,?_46,67 

1.913,34 

839,16 

46,04 

60,21 

14,40 

48,84 

1 

89400 'RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 2,00 19.52 
'AF _ 06/2022 

1 21 .7 SINAPI 89380 
, LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM 
·RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

- -- -··-··-··-- -····-·1 
UN 2,00 9,82 12,28 24,56 1 

AF 06/2022 /--· - --- - ----
. 21 .8 SINAPI 86913 UN 

. i 
300,12 3,00 79,97 ! 100,04 

, TORNEIRA CROMADA 1/2' OU 3/4' PÀRA TANQUE, PADRÃO POPULÀR • 
: FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 0212026 
t-·-· - -- -··- ------·- - - ---·- -·- .. ----· ,- - - -- 1 ·- ···-+--

L- ~ ti_------- . iDRENÂGEM -----=-=-~=-~--==- ·- - --1 .. 
1 221 SINAPI 89512 ,TUBO PVC, SÉRIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO! M 
! . 1EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 , r- - -- ··- ·- --- -tÜNÇÃO DUPLA DE PVC, SÊRIENORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 1 

;. 22.2 SINAPI 102711 lx 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 
l AF 07/2021 r--·--- 1 --- , CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVÊNARIA COM BLOCOS DE 
1 22.3 CPU C009 : CONCRETO.TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: UNO 

- ·-· -·- --\-- -+-----·-
40.719,67 ··- - --r -
2.345,85 39,00 

10.00 

2,00 

48,08 

75,93 

60,15 

94,99 949,90 

868,39 1.086,36 2.172,72 
:o 8X0 6XO 5 M PARA REDE DE DRENAGEM 
i DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD 

22.4 CPU C010 :coRRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA. M 360,00 78,27 97,92 35.251,20 
---~ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES 

i 
23 --· \ SÊRVªCÔMPLEMÊNTARES -- - --- --

M3 

--·- .,, 1 

450,00 9,11 
1-

-~- ----16.425 00 -1 
. --- '} -~-j 

11 ,40 5.130,00 

. -

23.1 . ·S-INA.PI_ 100984 , BASCULANTE 18 M' - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 
_ __; QEO_&O_M'J111HP) EDESCARGA!:_IY.RE UNIDADE: M3 .AF 0212026 --t----t----r---r-·-

t 
·- --jcARGA, MANOBRAE DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

95877 [TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M', EM VIA URBANA 
23 2 

_SI_NA_P_I +-----+•P_AVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM UNIDADE: MJXK . AF 02/2026 
M3XKM 4.500,00 2,01 2,51 11 .295,00 

. ----- ----~--'----'-----'----~ 

VALOR TOTAL 

A quantia é: RS 1.652.689,01 (Um Milhão, Seiscentos e Cinquenta e Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Nove Reais e um Centavo). 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Rua Y, s/nº • Nova Imperatriz · CEP: 65 .907-180 
Imperatriz • Maranhão • CNPJ : 06. 158.455/0001·16 

www.imperatriz.ma.gov.br 
sínfra@imperatriz.ma.gov.br 

1.652.689,01 

if4 

1 1 L__ ________________________ ____ _ 
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- ~•N 
CPL/ Nº---~....q;... __ 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

PLANILHA SINTÉTICA GRAU DE SIGILO 
#PÚBLICO 

- - - - --- - ---1 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE 1 

BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA {TIPO B) i 

LOCAL: RUA AUXILIAR 3, S/N, BAIRRO CANTO DA SERRA • IMPERA TRIZ • MA 

, FONTE DE BANCO DE DADOS: SINAPI MA 05 2026 1 SEINFRA-CE 028.1 1 ORSE-1-SE 03 2026 1 

PESO -I VALOR j 
-,---- - - 1 

S~RV!ÇQS PRELIMINA~ES 9,74% 1 160.939,80 
li CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA 39,33% 1 649.945,21 

•- - -
Ili 
IV 
V 
VI 

- -
MEIA QUADRA DE BASQUETE 
PARQUINHO INFANTIL 

-- - --- -- - -·----- - --
PISTA DE CAMINHADA 
IMPLAN_~ÇÃO GERAL 

- -
VALOR TOTAL 

- -----r 
13,27% 219.392,91 
10,57% J 174.699,46 _j 
10,53% _J_ 174.081,23 I 
16,56% i 273.639,40 1 

.. -- ~----1 
1 

- -- -- r --· - . . 
_ _ l _ 100,00% : 1.652.689,01 : 

-- -- --- -· - ___ j 
1 

A quantia é: R$ 1.652.689,01 {Um Milhão, Seiscentos e Cinquenta e Dois Mil, Seiscentos e 1 

Oitenta e Nove Reais e um Centavo). 1 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz · CEP: 65.907-180 
Imperatriz • Maranhão - CNPJ: 06.158.455/0001· 16 

----1 

www.imperatriz.ma.gov.br 
sinfra@imperatriz.ma.gov.br 
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ESTADODOMARANH / Nº_ t 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATIH;z; = 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS P~LICOS 

1 

1 
[ 

l------
COMPOSIÇÃO DO BDI • SERVIÇOS 

-------

··r GRAU DE SIGILO 
i - #PÚBLICO 

i --· --- --- . - -- -- ---- ------· . . . - - -- ·-···-·--··-·· - ----- --- - . 

. 

O.SRA:. CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA.QUADRA DE BASQUETE, PARQU. INHO INFA .. NTIL E 1 

PISTA DE CAMINHADA (TIPO B) 
iocAL: RUA Aux1uAR 3, S/N, BAIRRO cANTo oA seRRA: IMPERATRIZ. MA -- - -- ------·---·-

f~~~_p~~~Nco __ oE DADOS: SINAPI MA 05 2026 ,-SEl~FRÃ-CE 028_:! I_ORSE-1:_!~~3 20~6 ---~ . ~~--~ _··=· - .. -i 
1 

!Tipo de Obra (Conforme ao Acórdão 2622/2013 • TCU): 
jConstrução de Edificios (Também para Reformas) 

Conforme legislação tributária municipal, o percentual da base de cálculo para o ISS: 40,00 % 
4,00 % Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota o ISS (entre 2,00% e 5,00%) 

1 ---- ·-- -- -- -i Taxa de Rateio da Administração Central __ _ 

1 
T a.x§ __ q~~uro e Garantia. do EI!lpr~_dimento 
[Tax?_q~Bis_co .. 
\Taxa de Despesas Fi_!!~nceiras 
ITaxa de Lucro 
L,. , ···---~----- ...... ___ , -··- - ·· -- -
1 

____ ., _______ --- -••· ·- !--
PIS LGeralmente 0,65%L ___ ·! 

i i Taxa de 
iTributos 

_9.QFIN§_ Geralment~~ºº~ _ l 
.§ .~~l~Munici ~---- _______ ···-- 1 
CPRB (INS_S} • Lei 12.54~ de 1j/)2/20.D_: Des9~~~~-l-- __ ---+---

( BQ!_ co_6forme ào Ácór.c:J~o 26?~013ICU 
1 BOI RESULTANTE 
t • -- - -- ---·· -

..... - . i---+--: 1 
____________ L 20,34% .!.... 

jFoRMULAUTILIBDI = ( 1 + AC .+ s + R + G )*( 1 + DF ) * ( 1 + L ) 
1 ( 1 - (_CPRB + 155 + COFI. S + PIS )) 
! 

____ 0,65% . 
___ 3,00% ... 

1,~º% 
... ---3,60% __ _ 

22, 12% __ 2_5"--,00_º_¼--!_2_0~,3_5% 
25,10% ---- -·····--1 

1 

\Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS para Construção de Edificios (Também para ; 
iReformas) é de 40,00% com a respectiva alíquota de 4,00%. Declaramos ainda qua adotamos o orçamento Desonerado e que esta é a 
laltemativa mais adequada para a Adminisração Pública. 

i Para o tipo de obra "Construção de Edificios· enquadram-se a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, 
;hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras 
cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciarias e presldios, a , 
construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadramj 
se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística. ' 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Rua Y, 'S/nº . Nova Imperatriz - CEP: 65 . 907-180 
Imperatriz - Maranhão • CNPJ : 06 . 158.455/0001 • 16 

www.imperatriz.ma.gov.br 
sinfra@imperatriz.ma.gov.br 
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ESTADODOMARAN CPL Nº- ~w-@-t-""'--­

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ r 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO GRAU DE SIGILO---, 
-- #PÚBLICO ---l 

!OBRA: CONSTRUÇÃO DEC AM.PO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÊTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PAROUiNHO INFANTIL E PISTA DE 
!CAMINHADA (TIPO B) 
iLOCAL: RUA AUXILIAR 3, SIN, BAIRRO CANTO DA SERRA - IMPERÃTRIZ-:-MA . - -
f FONTTÕE BANCO DE DADÇ)S: SINAPI MA 05 2026 I SEINFRA-CE Õ28.11 ORSE-1-SE 03 2026 

~T.§.~ESêRI Ao -=- -J~ so I VALOR MÊS 1 ___ M_ S_2_~---~ MÊS4 , ___ __. 

2 1 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

SERVIÇOS INICIAIS 

FUNDAÇÃO 

PAVIMENTAÇÃO 

ESTRUTURA 

ALVENARIA E FECHAMENTO 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

;.. ---
REVESTIMENTO 

PINTURA 

EQUIPAMENTOS 

10 FUNDAÇÃO 

11 PAVIMENTAÇÃO 

12 EQUIPAMENTOS 

13 FUNDAÇÃO 

14 PAVIMENTAÇÃO 

15 EQUIPAMENTOS 

16 PAVIMENTAÇÃO 

17 PINTURA 

18 PAVIMENTAÇÃO 

19 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 

20 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

21 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

1 

, 6,24% 1 103.202,48 15,73% 
16.233,75 
40,00% 

2~091 ,33 
100,00% 
15.594,75 

, 3,49% 1 57.728,32 

; 

0,94% 

22,15% 1 

2,42% 
1 

11 ,01% 

0,60% 1 

15.594,75 

366.074,07 

39.942,98 

181 .965,76 

9.856,00 

20,00% 
73.214,81 
60,00% 

23.965,79 

1,87% I 30.838,08 
r 

0,34% 

0,31% 

1 
12,67% 

l 
0,30% 

0,26% 

6,41 % 

5.673,57 

5.088,63 

209.398,~2 -1 
4.906,06 ( 

4.240,53 f 

105.968,99 t 

3,90% j 64.489,; f 

7.39% i 122.152,37 1 

t - 1 

30,00% 
36.64§,71 

3,14% 

2,28% 

4,64% 

51 .928,86 1 

l 
30,0Q% 37.679,11 L 

1 JJ...303,73 
1 

76.628,63 1 -

5,99% i 98.940,32 

0,20% 
1 

3.246,67 

L 2000% 
1 19.788,06 ' 

1 -~·ºº%_ -· 
1.298,67 

~ 18~,4~1%~~J __ .1R ~@% 
1s.999.sa _ I --'3'-=-9:-.41~3.LCC,o.::...3 __ -=2~a.556J3 
20,00% 1 _ 20,00% -~-2~0,_00_%_ 

11 .545,66 _ ~ 11,54_5,66 J 11 .545,66_ 
1 

7 
3o.ooo;. Io~~ -=t 20.00% 

_ 109.822,22 _ . 109-"ª22.~~ ! _ 73.214,ª-1 
~0,00%_ 

15.977,19 I ;_ 
30,00% ! 40,00% , 30,00% 

54.589.~ - 72.786,30 -
1 

- - 54.5ã9)3 
?O.t00% ! 50,00% i 30,00o/~ _ ➔ 

..!:~71 ,20 f 4.928,00 -r _ 2.956,80 . 
1 i 100,00% 

!~ 30.838-:Õã ~ 
100,00% 1 

1Q0,00% 
7 5.Q88,6_3 

1..QQ,00% 
4.240,~3_ 

T--- - -
-l _ 30,00% 
! 31.]90,I_O 

20,9()~ : t 
24.430,47 . -1 

5]73,57 ' 
-- - í 

, 22 ' DRENAGEM 2,46% 40 719,67 _ 80,00% ,. 

23 , SERVIÇOS COMPLEMENTARES o,99% l 16.425,00 ,... 

t 

L_ -

PRE O PARCIAL 
PERCENTUAIS PARCIAIS 

- P_~ o ACU~~oqs 
PERCENTUAIS ACUMULADOS ---· . 

' 100,00% 11.652.689,01 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Rua Y, s/nº • Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 
Imperatriz• Maranhão · CNPJ: 06 .158 .455/0001-16 

1 2,575,74_ ,_ 

_253.712,34 _ _ +- 293.975,07 637.982,06 
15,35·!. 11,1g-;. Ja,60% 

253.112,34 ' . 547.687,-41 ~!s.66ti? . 1 
- ~.35¾ - . 33.~~i. _ _ 71_,74~ _ _ 

www.impe ratriz.ma.gov. br 
sinfra@imperatriz.ma.gov.br 
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ESTADODOMARANHAO - = 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERA TRIZ -

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

l QUADRO DE COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS i_ GRAU _DE SIGILO 
_ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _:_ _ _ Jt~\:JBLICQ__ _ 

-· -- - - - - - --
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO 
INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO B) 
LOCAL: RUA AUXILIAR 3, S/N, BAIRRO CANTO DA SERRA· IMPERA TRIZ· MA - - - - -
FONTE DE BANCO DE DADOS: SINAPI MA 05 2026 I SEINFRA-CE 028.1 I ORSE-I-SE 03 2026 

1 CÔOIG_O~I _ 

r À-,- pNS~ 

A2 ISESI 
A3 SENAI 
A4 l lNC_RA 
AS SEBRAE 

-~-----~ -
DESCRI ÃO - --

~6 SALARIC?_:EDU~~ÇÃO _ _ 

1 _ A 7 --l SiGUB_O CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 
AB 1FGTS 

--! --

A9 'SECONCI 
;_ A [TOTAL-ÕOS ENCARGOS SOCl~IS !!~ICOS __ _ 

~- -81 _l EPO~Õ SEMANAL RENUM~~DO 
, 82 FERIADOS 
r - 133 AUXILIO - ENFERMIDADE - -
1 

B4 13º SALÁRIO 
! 8~ j LlyEN.S:A PATERNIDADE 

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 
>- ----

87 iDIAS DE CHUVAS 
BB AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 
89 FÉRIAS GOZADAS 
B-fo jSALÁRIO MATERNIDADE - - . 
- B- -. TOT Ai. DE ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM-INCID~NCIAS A 

[ C! 
! _ C2 

C3 
C4 
C5 
c 

GRUPOC 
AVISO PRÉVIÕ INDENIZADO ---- -
AVISO PR VIO TRABALHADO 
FÉRIAS INDENIZADAS 
DÉPOSITÕ RECISÃO SEM JUSTA CAUSA 
INDENIZAÇÃO ADICIONAL _ _ ___________ _ 
TOTAL DE ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM INCIDÉNCIAS DE A ----··---

D~ 1 REINCIDENC:~; GR_U_P~ ~-SOB;E ~:~:i~- . -- ---• 
- .REINCIDÊNCIA DE GRUPO-A SOBREAVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

D
2 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 
D .. JOTAL Df; .ENCARGOS DE UM GRU~O SOBRE O OÜTR0-

1 
.L 

TOT AL(A+B+C+D) 

HORIST A % MENSALISTA % 

_5,00 _ 51º_Q 
1,50 1,50 
1,00 1,00 

_Q~?-º o.~o 
0,60 0t60 
2]_5_0 _ _ --~ 

--~]~ --1-- I:L _; 
0,00 0,00 
21,80 _ _ 21_t8.0 1 

-1t;ãã-=._~T _ -N~ incid~ 
3.~ _ _ Não incide 
o.a~ o,65 

_ _ 10,97 -·- _ 8,33 _ 
0,07 _ -º19~ _ ➔ 
0,73 0,56 1 
1,56 Não incide 1 
-- - ---- 1 
0,10 0,07 .. ·-

. __ !J16 _ §.i.48 _ 
__ 0,03 _ -º193 _ -1 

j7,31 181!? j 

=-- -
1 

-;.55 G 6 .. l 
O, 11 f 0,08 
3,17 2,41 

- : - 1- -~:;i- ~ 
1 --

_j_ 10,81 ...L..- _8_!_~ __ 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz· CEP: 65. 907-180 
Imperatriz - Maranhão• CNPJ: 06 .158.455/0001 · 16 
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COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS GRAU DE SIGILO 
#PÚBLICO 

------- ---- ----.; 

I~1:~)CONST~UÇÃO-DE CAM-~0-~E FUTEBOL co~ GRAMA SINTÉTICÀ, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARÔUINHO INFÂNTILE PISTA DE CAMINHADA i 

1LOCAL: RUA AUXILIAR 3, S/N, BAIRRO CANTO DA SERRA- IMPERATRIZ - MA 
!FONTE DE BANCO DE DADOS: SINAP..!_~05 2026 [ SEINFRA-CE 028.1 [ OR_SE•l•SE 03 2026 __ _ -
1 ,_____ 

TIPO c;;,,~ ~-f ~C~IÇAO - ~ -- -_ - _ - - ----- --=----+-u_N~,-.c_oER_ CI_ENT.~ E __ pi;1~ _ PREÇO 1 
_ TOTAL __ ) 

COMPOR.001 ADMINISTRAÇAO LOCAL DE OBRA . - __ - - - :irui7 
-+---- 22~~400 _j ---

SINAPI MA 
05 2026 

SINAPI MA 
i 05 2026 

90777 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

. _GQMPhEMENTARES _____ _ H ~ 80,0000_0000 _ 1~,~ --

, SINAPI MA 1 
05 2026 1 

! 

90776 

100309 

C001 

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

!TÉCNICO EM-SEGURANÇÃ DO TRABALHO COM ÊNCARGOS 
jCOMPLEMENTARES 

1 H 
1 

120,00000000 f ~,69 

l H 11• ,;.~ - 5015-

-, Í.ASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRJTAÕA N. ~ 
ESPESSURA DE 10 CM MJ 

[ SINAPl-I MA 
4721 

PEDRÂ BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, i 
1 __Q_5 2_02~6 ____ _.

1

~SE_M FR_ET_E _ _ __ _ __ __ _ _ _ __ 1 
M3 1,13000000 j 100,61 

SINAPI MA 88309 !PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
1 05 2026 

H ; 1,03000000 -i 27,36 

1 SINAPl"1A f-~8316 
1 _05 2026 _ --

' SINAPI MA 
91277 

. 05 2026 1 

1 - ---
' SINAPIMA '. 

05 2026 

t-·-

' SINAPl-1 MA 
05 2026 

' SINAPI MA 
1 

05 2026 
SINAPIMA 

·- 0~2026 

91278 

C002 

4720 

88309 

88316 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Pi:.ÃCÃ VIBRA TORIA REVERSIVELCOM MOTOR 4 TEMPOSA -i 
GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 

1 

CV· CHP DIU~NQ.c.tf _08_@ 15 _ _ _ _ _ _ ! 

H 

CHP 

1 
0,34300000 21,38 

7 0,0~200000 - 10,77 

_j_ 
PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 

1 GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA OE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CHI 0,03000000 1 0,71 
CV· CHI DIURNO. AF 08/2015 , - - - - . - j 
L---- - - -- -
!LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.0), 
ESPESSURA DE 5 CM - · -- - -
PEDRA BRITADA N. O, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO 

. PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE _ _ _ 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

--r----
---- ~----------

1 M3 1 

J_ --·. •· --- - - . 
1 1 1 
j M3 1,13000000 i 116,15 

-+ ---- --

1 H : 1,21700000 27,36 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 H i 0,39400000 - -t- -- 21 ,38 

PLACA v1BRAT6R1A REVERsTvii coi~üJoroRi TEMi>os A 1 
1 S~~~~2~Ai

1 

91277 GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 1 

CV - CHP DIURNO. AF 08/2015 
1 

. PLACA VIBRATÓRIA REVERSiVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
1 SINAPI MA 1 91278 GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 , CHI 1 0,03000000 0,71 

CHP 1 0,03200000 10,77 

10.443,20 

4.162,80 
---1 

6.018,00 j 

149,55 

113,68 

28,18 

7,33 

0,34 

0,02 

173,31 

131 ,24 

-, 

_, -
l 33,29 

8,42 

0,34 

0,02 

1 0~
2
~
2
~ t ,C'{_-Clil_[lli.JB_~O. AF_08/2015 ____ 

1

__ 1 ____ .. -
1 

1 r- -;;
003 

- USTRO COM MATERIAL GRANULAR( PÓDE BiiÍTAJ, ESPESSURA , MJ +-- ----_+

1

_-1;3-:;; · 
! DE5CM 

SINAPfi MAi ·- ~ 720 - - PEÕRÂ BRITÀÕA N. O,ÕU PEDRISCO ( 4,8 A 9,5 MM) POSTO M3 1,13000000 116_15 131,24 
~ 05 2026 _ _ _ _ P~R~l~OR_t,IECEDOR, SEM FRETE _ 

j S~~~~2~ 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,21700000 27,36 33,29 

/ S~~A;~2~ .88316 7 ;ERVENTE COM E~ ~GO_:' COM~LEMENTAR~~-- _ _ _ H 0,39400000 .. - ~1 ,38 8,42 

- • PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 
, SINAPI MA I 91277 GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CHP 
:, 05 2026 ', CV-CHPJ)IURNO. AF_08/2J)15 _ . _ _ _ _ ..i 
t - t ----+-=-PLA'--C-"-'A VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A 1 

1 SINAPI MA 1 91278 GASOLINA, FORÇA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CHI 

l~ -~~º-~6 ;cv -CHI DIURNO. AF _08/2015 

0,03200000 

0,03000000 

10,77 

0,71 

0,34 

____________ !J/J( 
SECRETARIA OE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 
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2113 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS G~U .D~ SIGILO __ -1 
______ __ __ _ ___ -·· ___ '._ . __ #PUBLICO .i 

OãRA: CÕNSTRUÇÃÕ DE CÀMPÓ DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEl.(ÓUÃDRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA 
(TIPO B) 
LOCAL: RÜÁ Ãüxii.rÃR ·3, SÍN, BAIRÍm·cANTO DA SERRA -IMPERATRIZ ::-MÃ-· -· .... --
; FONTE ·oe BANco DE DAOO.s:·sTNAP1 MA os 202ijSE1Ní=RA---=cE 02s.11 oRse-1-se 03 ms ___ _ 

- - - --- - . -

TIPO __ c_ó_D1_G_o _ D_E_s_cR_1ç_A_o__ ------~------'T_u_N_--l.i-_c_o-_EF_1c_1ENTE__ Pi;i~ ~~--~-~-º-L _ _JJ 

•.··•S·E•-

I

N-F-RA-I r GRAMII ~NTBICA ESPOROVA PARA FUTEBOL EM POUET/LENO, ~ MI -+----+-- - - -
C004 COMALTURAMINIMADE42MM FORNECIMENTOECOLOCA AO 166•35 

GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, . •·--·• - -, 
COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E 

028_1 . 19149 MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA M2 1,00000000 166,35 166,35 i 
AMORTECIMENTO, DEMARCAÇÃO EM GRAMA SINTETICA NA COR 1 ~ 

, 1l_RAN.Q6, P~OTIÇAO 1JV E QARt.NTIA QE_5 AN_QS __ .. _ _ }- -1-----+----+--

t· : CO-NJ_U_NTÕ PÃRÃ.-FÚTEBÕL_D_E CAM-PO- COM PAR DE TRAVES. -- j- - - . 
C005 !OFICIAIS DE 5,00 X2,20 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 4", \ UND 1 

jPINTURA EM PRJMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE j 
L .... ___ ___ _JPOUETILENO FIO 3 MM· FORNECIMENTO E INSTALAÇAO __ _ _ • 

1 SINAPI MA 1 

; __ 052026 _!8309 __ ':DREIROCO~=~C~GOSCOMPLEMENTARES .. _ _ __ j · _H 

i SINAPI MA 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 
05 2026 

4.535,23 

8,75000000 27,36 239,40 

2,91670000 21 ,38 62,35 

ORSE-I-SE 01928/ORSE REDE OFICIAL P/FUTEBOL CAMPO, NYLON, FIO 3MM, MALHA 16, i PAR 
~- 03 2026 . -··· ..... . DIM:7 5X2,~~(CO~?Q16) _ 1- 1,00000000 i 367,45 367,45 , 

, o:~~;!~ i-00- 24_4I_OR_S_E-+TRA __ vE_S_Pi FUT_EB_O_L CAMPO C/ TUBO 4' COD.4015 ! PAR 
-!·-·-- -·· - -· -·· 1 

1,00000000 1 3.866,03 3,866,03 1 

---- ·--·------ i 
TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, 

-1 
+-----+-----+----

i 

Js1t-iAP1 MA 
, 05 2026 
r SINAPIMA 
, 05 2026 
1 •• 

i 

C006 

88309 

88316 

REDES E ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO· FORNECIMENTO E 
l!!~TA}:,Aç__Ao. _ 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

UND 

H 1 4,37500000 

H 1 
-- -, 1,45835000 

LOCAÇÃO DE ANDAIME MET ÀLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE 
TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 ME ALTURA DE 

\ Sl~~~~t 10527 •1 ,00• M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU MXMES 
1 RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI 

0,01945000 

INSieJ.ACÃO _ . _ _ . 1 
SINAPH MA PAR DE TABELAS OE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAf., OFICIAL, 

25400 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM 
o5 2º26 

pOLIPROPILENO !QQ% (~M SUPORTE DE Fl~ÇÃOl __ _ 
ORSE-I-SE ESTRUTURA/SUPORTE OFICIAL Pff ABELA DE BASQUETE EM TUBO 

03 2026 
02522/ORSE AÇO GALVANIZADO D=5", H=3,05M PISO/ARO, PINTURA 

UN 

UND 

0,50000000 
j 

,- -· ---i-

1,00000000 

27,36 

21,38 

20,00 

3.627,62 

1.885,04 
SINTÉTICA. COD.4016) ___ _ ___ ____ 1 

SINAPI MA --- - MONTAGEM Ê DESMÕNTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORR- E-. -,---M-,---- --·····--·--

05 2026 

SINAPI MA 
05 2026 -·---- -- --·· ·-

i 

97064 

C007 

88309 

&JCL~~I_VE ANQAIME E_~l_~PJ~).g- 0~@24 __ _ 

ESTACA BROCA DE CONCRETO (0,20 X 0,20) M, ESCAVAÇAO 
_ MANUAL, COM TUBO DE A O GALVANIZADO DE 2" 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
- --·---- -------- - -

3,00000000 23,87 

1 
-·-"-------

M 
i 

H ! 1,10300000 27,36 1 

-~ 

3,921,71 

119,70 

31 ,17 

0,38 

1.813,81 

1.885,04 

189,21 

30,17 

SINAPI MA 
, 05 2026 
i SINAPl-I SP 
t__ 0S)Q.26 _ 

88316 SERVEN~~ COM ENCARGOS COMPLEMENTARES_ _ 
1 

_ ~ - + ~'.~~00000~- ···-·-2-1,38_-+--28_,4_3 

TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2•, E= ' M i 1 40000000 74 02 103,62 
-~~ -·· . ·wr MMJ?i:SO *5, 10' ~G/M (NBR 5580) . ... --- --· _!___ !_'_ .. .. ··- L _ _' . -----~ 

_________ Ir}/ 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Rua Y, s/nº • Nova Imperatriz· CEP: 65.907-180 
Imperatriz - Maranhão• CNPJ: 06.158.455/0001-16 
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Nº "\ 
.:1-n_' 

/\.. !:::> ' N R A CP L,,,-,N °_ . '"Y 3 I 13 
ESTADO DO MARANH -

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERA TRIZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS P 

·-----··------ ,,_ 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS GRAUOESIGILO -- l 
. __ ___ _____ _ _ _ __ --- #PQBLIÇO ____ j 

·oBRA:-cõNsrRüçlê5"oecÃr.itiõ oe FUTEBOL coM GRAMú1Nrfi1cA. ieiA QUADRA DE BAsauETE, PAROOINHo INFANTIL e PISTA o{cAMiNHADA 1 

1Y~~1
RuÃ ÃUXILIAR 3, S/N, BAIRRO CANTO DA SERRA -IMPERATRIZ. MA ---- - -· -- ---- ----- ---- - . --------l 

ÍFQNTÊ DE BANCO DE DADQ_~Sl~API MA 0520261 ~INfRA.CÊ. õ2i1 1liFI~±SE..Q!202~ - --=--=--- - . j 
TIPO -r CÓDIGO 

1--·--·-----·-!·-- ------+--
DESCRIÇAO --····----1- UN COEFICIENTE PREÇO - PREÇO -1 

UNIT. TOTAL 1 ------ - ---·, --- -- ---+-='-'--------,-·----------, 
: 
1 

SINAPI MA ! 
05 2026 i 94970 

C008 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF 05/2021 

EXECUçAO DE PASSEIO (CALÇADA) ÕÍJ PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

_ _ Ci)NVENCj_ON_,!_L, E§~~~RA.::..:...:6c..::C..::.:M ___ _ 

M3 0,04400000 

1 M2 
1 ' 

S~~A:2~ 88309 jPEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
-+- -----+- -

1 
H : 0,14830000 

SINAPIMÃ - -- - - . • - - ·- -

05 2026 88316 ! SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H ' 0,24590000 ! 

; s~~~;~_ _ . 8;;2~Ji~1~~;IRO ~-E FO~~s co~ ENCARGO~ c~_MPLEMENTARES H ! ~~;;600~0- [ 

SINAPl-I MA 4517 ,SARRAFO *2,5 X 7,5· CM EM PINUS, MISTA ou EQUIVALENTE DA M 0,45000000 
052026 _____ J!3fil,l~...: BR~TA _____ -----.---

SINAPI-I MA 5068 IPREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 
05 202.6 -h- -----=-=-- -------- Í -

r-s~~;~-~ - ,CÕNCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
94964 !CIMENTO/ AREIA MÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM I M3 

0,02400000 

0,07390000 

613,54 

27,36 

21,38 

_j 
1 

26,99 

60,36 
1 --- -7 

4,05 i 
1 ---·-- -~ 

5,25 

26,72 1 2,60 

-4,0_~_+1~ t0•~-i 
19,84 0,47 i 

--- i 

624,97 , 46, 18 : 
! 0

5 2026 
_ tBETONEIRA 400 L. AF 05/2021 _ _ -----·-- -- ·--- ., 

;CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS 
C009 !DE CONCRETO, TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES 

-·- ----.------+!J~N~TE"-R'--NA"'""'S_: O,BXO 6X0,5 M_fAf?\ RE_pE DE D_RE_~q_E~ 
SINAPI MA 

, .. 05 2026 __ 
88309 /PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

1 SINAPI MA 
88316 

·- 052026 ---

- i - . -- - --- ---- ------- --
!SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPI MA 

1 05 2026 

-- +------- . - .- - -·---- -- -
!ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERAMICOS 14X19X39, 

89299 
(ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E 
iARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 
iAF 03/2023 

0
SINAPl-1 MA DESMOLDANTE PROTETOR PARA FÔRMAS DE MADEIRA, DE BASE 

2692 05_2026__ ___ OLEOSAEMULSIONADAEMÂGUA ____________ _ 
SINAPl-I MA 

4491 
PONTALETE '7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

. 05 2Q2.§_ _1 REGIÃO - BRUTA 
SINAPl-1 MA SARRAFO '2,5 X 7,5' CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

-- --- . ---- ---f - ' 
1 UND ' 1 
·•-
! 

H 5,46754470 

H 4,29597243 
L -

M2 2,40000000 

,_ 
! 

0,00729065 ! L 
--• -·-·---

M ! 0,15790486 

M o,18m875 05 2026 _____ ~517 _ ~EGIÃO : BRUTA _ __ __ _ _ _ __ -•·- - - -t- --- -
SINAPI-I MA 5069 PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) I KG i 0,01662624 

. __ 05202L -------.---- ______ __________ __ ______ . _____ ,_ __ _ 
TABUA NÃO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM i 1 1 

SINAPI-I MA 6193 MACARANDUBNMASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA i M 0,58894245 

1 __ j 

1 868,39 

1 ---
1 27,36 1 149,59 _, 

21,38 91 ,84 

93,55 224,52 

10,33 0,07 
-·-~--•-~- -----

11,51 1,81 
-··- - .. 

4,03 0,75 

20,22 0,33 

24,37 14,35 
0
5 2º26 

REGIÃO- BRUTA 1 ,. ---~-----1-'-'==-'-='---'-~'-'--------------------+----------i~---+--------lf--·--··-·----, 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 1 
; 

SINAPI MA ! 
05 2026 ! 

! 

5678 

! 

4X4, POTÊNCIA Lia. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, 1 

CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL M N. 6.674 KG, 
CHP 0,01751535 

1 

151,60 1 
1 1 2,65 1 

PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MJ>x. 4,37 M - CHP DIURNO. AF _06/2014 
-- [_ 

1 l 
-- ' 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65. 907-180 
Imperatriz - Maranhão - CNPJ: 06.158 .455/0001·16 

www.imperatriz.ma.gov. br 
sinfra@imperatriz.ma.gov. br 



Nº·,_ . . . 
.2ti__ SINF ~ A 

CP c Nº ' 4113 
ESTADO DO MARANH _ l_ / :: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERA TRIZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

- -- -

i-- _ -- --;- CO~P~~~ÃO DE PR_E~º-~-~~~TÁRIOS l -~gBEL~glLO 

lôãRÃ:CONSTRUÇÃO DÊ CÁMPÓ DE FÜTEBOL COM GRÃMÀ SINIDÍC~-MÊIA QUADRA DE BASQUETEYÃRQUINHO INFANTIL E PISTA DE CÁMINHAO,f '. 

ly~~~ RUA AUXILIAR 3 S/N, BAIRRO CANTO DA SERRA .· IMPÉAATRiZ~-MA---- ---- --- - .. -- _: 

!FONTE DE B~CQD~_QADOS: SIN~lMA Ô5 20?_6 I SEINFRA-CE 028.1 LOf!SE·l·SE 03 2026 - - • --- -----~ =- _ 
TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO ----·-- . r UN-_.-~- E_-Fl_:___l~---,--,p=iN,--~Ç-=-/ =---,----~~~~f ] 

- -- 1 

; SINAPI MA 
; 05 2026 
1 

5679 

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO I 
4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, 
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, i CHI 
PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF _06/201 4 

SINAPI MA , CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
, 05 2026 i 87878 CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 

TRACO 1:3 COM ~~EPARp}_,1AN[!A~,.AF ..!Q_@??__ ____ ----,---

I
MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

SINAPI MA i APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 
, 05 2026 ; 

87530 
COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, E= 17,SMM, COM TALISCAS. 

M2 

M2 

, AF 03/2024 

! 0,03574198 

1,40000000 

! 
1,40000000 

., -
: -- - -t, - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE 
: S~N:;~2~ 94970 CIMENTO/ AREIA MEDIAI BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
' BETONEIRA 600 L AF 05/2021 
;· SINÃP1MÃ· - ;7736 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, -VOLLÍME DE CONCRETO ACIMA 
: _Q_S_ 2_0f.6 __ _ DE_1_QQ \:.1'1:_13QS2 TAXA .9É..~ÇO APROXIMADA DE 30KG/M'. AF 03/2024 ~H 0,07920000 

0,07920000 

: SINAPI MA !
1 

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
! 

05 2026 i 101616 (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE 
: _______ - i _____ INTERFERÊNCJb.:..tt' _0"'"'1/2=0=26'------
- ' GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 

' 
M2 0,99000000 

1 
1 

58,99 2,10 

5,55 7,77 

43,69 61 ,16 
1 

_J,.. 

613,54 48,59 

1,663,28 131,73 

7,36 7,28 

j SINAPI MA . 103002 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA-
05 2026 

_ FORNECIMENTO E INSTALACÃJ). AF...Q§/2025 __ _ 
! 

! 0,50000000 
1 

-- f 

UN 
i 247,71 

1
~ 

T -- - ----t--- - - - ---- l 

:-SINAPIMA 
1 05 2026 __ _ 

SINAPI MA 
05 2026 

, SINAPI MA 
i 05 2026 
1 

C010 

88309 

1-- -· . . - -
!DRENO ESPINHA DE PEJXE (SEçAO 0,40 X 0,20 MJ, COM TUBO DE 
PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM I M 
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTEXTIL, INCLUSTVE CONEXÔES 

1 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 

- ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M 
(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), , 

90106 RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 MA 1,5 M, EM SOLO DE 1A I M3 

78,27 

0,10730000 27,36 2,93 

; 0,32190000 21 ,38 6,88 

0,80000000 8,08 6,46 
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERÊNCIA. I 

,__ __ ,__ __ ---+AF~ 09= /20=24 ________________ --------:--:-....,------:-- __j ___ -~---------- _______ 1,_ _____ _ 

1SINAPl-1 MA! 4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, j M3 ! 0,08370000 101 ,14 8,46 
~ 05 2026 l SEM FRETE ___ . ..J._ _ 
, __ si_N_ -APl-1 MA__ r--_;6_7o __ -_ - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 10Õ X 100-Mt,,CSÉRIE NORMAL UN 1 1,00000000 23,50 23,50 
, 05 2026 ! PARA ESGOTO PREDIAL ---L- ___ _ 

\ SINAPl-1 MA1 4021 GEOTEXTIL NÃO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUO$ M2 1 10,73 19,31 
05 2026 100% POLIÉSTER, RESITÊNCIA A TRA ÃO= 14 KN/M , 

1
•
80000000 

. . .. TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEX1VEL, PERFURADO, ---,-.-Sl~:~~~t 38052 EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (P_ EAD), D __ N 100 MM, (4') PARA M 1,00300000 10,70 10.73 
________ _ _ _ DRENAGEM . EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 • E.MJ _ _ __ j _ __ _ ____ _ 

1 ' 

:_ - -{'- c-
0
-
11
-- -1·ELETRoouroRlG100RoscAVEL,Pvc,·oiii2""ii111<1·1.APARENTE- ,.. ·- ,..· -r· i ______ 28,79 • _ _ _ _ FORNECIMENTOEINSJA~ÇAO_ . _ ___ _ ------- •- -------- ! [s:~~~A . ;8;64 ,E~E-~l~ STA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H L 0,20300~ ______ 2~,9_1 _ _,_: __ s._66 __ 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Rua Y, s/nº • Nova Imperatriz· CEP: 65. 907•180 
Imperatriz• Maranhão• CNPJ: 06.158.455/0001 -16 

www.imperatriz.ma.gov. br 
sinfra@imperatriz.rna.gov.br 



\ 
A 1 ~ •N ~ RA 5113 

ESTADODOMARANHACPL/ N " ,Gj 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRI2----.-..&--

SECRET ARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBU S 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS GRAU OE SIGILO 
# PUBLIC() --

OBRA: CONSTRUÇÃO OE CAMPO DE FUTEBOL COM G.RAMA SINTÉTICA, MÊIÃ QUADRA DE BÃsaurn, PARQUINHO INFANTIL E PISTA ÔE CAMINHADA -1 
(TIPOS) 
LOCAL: RUA AUXILÍAR 3, S/N, BAiRRO CANTO DA SERRA - iMPERA TRIZ -~ - - - --
FONTÊ DE BANC6 OE DADOS: SINAPI MA 05 2026 J SEINFRA-CE 028.11 O~SE-1-SE 03 2026 t 

TIPO CÓDIGO DESCRlçAO 
-~---~~~-+-,_ u_N_ +J c_OEFICIENTE . 

1,· 

0,20300000 
SINAPI MA 

05 2026 
SINAPl-I MA1 
_ 05 2026 

i SINAPI MA 
05 2026 

88247 

2685 

91170 

f- - t- --
1 C012 

SINAPI MA 
88264 

_ 05_20_2_6 -- _ 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

IELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL DE 1', SEM LUVA 
r-
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC 1 

IÀGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES 1 

OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RIGIDA TIPO U 1 
PERFIL 11/4', FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF _09/2023_PS 

1 

]ELETRÕDUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (11/2"), PARA 1 

!REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -
jFORNECIMENTO E INSTALAçAO 

!ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

, SINAPI MA 
05 2026 

88247 !AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

E
TRODUTOIDUTO PEAD FLEXIVEL PAREÔE SIMPLES, -

Sl~~~~MA 39246 RRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2', CRC I 
N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) 

i 

tFORNECJMENTO E INSTALAÇÃO 

H 
~ T 
1 1, 05380000 1 M 
f----- -

M 1 l 1,00000000 

M 

H 0,06720000 
--1 

H 0,06720000 1 

M 1, 10000000 1 

PREÇÔ 
UNIT. 

22,78 

7,68 

10,42 

27,91 

22,78 

5,47 

PR~~ TO~---i 
4,62 1 

8,09 

10,42 

1,87 

1,53 

6,01 

13,41 

2,63 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN- 63 (2'J, PARA - ;I -- ·1 

1 

C013 I REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA • M 

• s~~~: 88264 IE~E;~1c1sTA ~oM ENCARGOS COMPLEMENTARES _ H ___ o.09450000 27,91 -- _ 

--,~~°'!>fAA ~ _ 8~247 • 1•~~LIAA DEELETRIQSTA COM ENCARGOS C~EMENTAAfS ! H 0,D9'5000D 22,78 2, 15 

i ELETRODUTO/OUTO PEAO FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, , - -+ ... ~ - t-
SINA;I-I MAi 2446 CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2', CRC M i 1,10000000 1 7,85-- t-~-

4

8

7

,,6

48

3 ºJ5 º26 
· 680 N PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO NBR 15715) , _ ~ 

FORNECIM~NTO E INSTALAÇÃO _ l I 

:· - . - co1, 1ELFfR~; UTO RÍGIDO ~ÕfCÁVE~ ~C,-DN 50 ~M ;2")~~RENiE. i f,f 1 

SINAPI MA 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20300000 
052026_ _ -- _ 1-

SINAPI MA 
05 2026 

SINAPl-I MA 
05 2026 

SINAPI MA 
05 2026 1 

- _.] 

88247 

2681 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL DE 2', SEM LUVA 1 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORÍZONTAIS DE PVC ÃGUA, PVC ESGOTO, PVC 
1 

ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES 
91171 QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA 

METÁLICA RIGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM 
--i-bA1E-AF_ 09/2021J'S 

C-; lcuRVA LONGA 90 GRAUS PARA ELETRÕÕüro-:-PVc, ROScAVEL, DN 1 

Of ~2 ~M (1j - FORNEf!MENTO E INSTALAÇÁQ___ _ ) 

88264 jELE~~.ICISTA COM ENCARGO~ COMP_LEMEN~!_:_ ___ _ 

H 0,20300000 

M 1,05380000 

M 1,00000000 

UND 

27,91 

22,78 

18,38 

17,84 

27,91 

5,66 

4,62 

19,36 

17,84 

21,,2 

9,15 

~

SINAPI MA 1 

05 2026 
SINÂPI MAJ 

05 2026 
88247 1AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

_l__ 

- H -~1 0,32~~ -

H 0,32800000 22,78 7,47 
-- -

----------------~ 
SECRETARIA OE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz • CEP: 65. 907-180 
Imperatriz - Maranhão• CNPJ: 06.158.455/0001-16 

www.imperatriz.ma.gov. br 
sinfra@i mperatriz.ma.gov.br 



As113 
ESTADO DO MARANH 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERA TRIZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚB 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS GRAU DE SIGILO 
#PÚBLICO 

~';;.i'.""ST~l/ÇÃO DE C'::PO DE FlITEBÓl COM GRAMA ~Nml~ MEJ,\ "'Ão!Üi DE B~fu, PAROO~HO i~~I~ E ~I'"' D_E "."INHADA j 
t LOCAL: R!,IA AUXILIAR 3, S/N, BAIRRO CANTO DA ~ ERRA - 1~ PERA~~.:. MA____ _ .. _ _ _ _ _ 
[FONTE OE BANCO OE DADOS: SINAPI MA 05 2026 [ SEINFRA-CE_Q28~1 J QR~~I-SE.!ª-~ _- _ _ _ 

1
-:,.,P-; -r ~ºº 

1

DESCRIÇAO _ __ _ _ _ _ __ _ UN COEFICIENTE I p~:~~ ~:r~~ 
1 

I , 1 
1 

Í SINAPl-I MAi CURVA 90 GRAUS, LONGA. DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL, DE 1·, PARA 1-
1
,00000000 i -- - -

1 05 2026 i 1884 ELETRODUTO UN ! 
4•8º , 4,80 

. ·1 - .. -+ 

~-
C016 

1 SINAPI MA 

1 _0t~l6 .. 

CABO DE COBRE FLEXfvl:L ISOLADO, 2,5MM', ANTÍ-CHAMA 0,6/1,0 , M 1 ~ - --- ---· 

KV_- FOR_ NECIMENTO E I_NSTA_LAÇA __ O _ _ _ i _ 6
'
2º 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES _l ~ 0,02~000 _ -~2,78 ~-~ 0,66- -_J 88247 

1 SINAPI MA 
: 05 2026 
f SINAPl-1 MA.· 
( Q5 2026 i 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02900000 27,91 0,80 i 
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE . UN 

6 46 19 MM X 5 M -----e~ '" 1 0,00940~ _\ - - , 0,06 1 

CABO DE COBRE, FLEXIVE( CLASSÊ 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, i 

21127 

1 SINAPl-I MA 
05 2026 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1 , ANTICHAMA BWF-B, 1 M 1,24340000 1 3 77 4 68 1 

CON_[)LJIQ&Q,611 KV, SEª-0 NOMl~Ab),5 MM2_ , ~• 

1022 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM', ANTI-CHAMA 0,611,0 KV i M _ - . - - - ~,;o_-- --
. fgRNECIMg_NTO E INSTALAÇÃO [ _ _ 

! SINAPIMA 

C017 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 0,03900000 22,78 0,88 
1 052026 -l r _ _ 1 
j s:A;2~ ___ 88_264 _ _,_E_L_ET_R_1c_1sTA coM ENCA~~ü_os_c~MP~~-~T ~_!~ ___ ! H ·· _ 0~3900000 _ 2_1,_91 __ ' 1,08 

1 

· SINAPl-I MA 
21127 

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE I UN 
05 2026 19 MM X 5 M 1 0,00940000 

SINA~I-I MA •. ----- CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A. r-
1021 !ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1 , ANTICHAMA BWF-B, 1 M 

o5 2026 
. __ --f Q!-lQ..UTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 4 MM2 _ 

6,46 

1,24340000 5,78 

. - - . 1 
CABO DE COBRE FLEXfvEL ISOLADO, 6 MM', .ANTI-CHAMA 0,611,0 KV I M 

C018 

SINAPI MA 
__ 05 2026 
SINAPI MA 

05 2026 _ 
SINAPl-I MA 
. 05 ~026 

88247 AUXl~IAR DE ELETRICISTA~ OM ENCAR~OS COM~L~~~TAR~~ 1-~- ~ ._05_100000 __ ,___2_2,78 

-FORN_ECIMg_NTC?_EINSTALAÇÃO _ 1 1 

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES I H 0,05100000 

FITÀ ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, uso ATE 750 V, EM ROLO DEI- -UN - 0-00940000_, __ 
21127 

19MMX5M ' 
cAso DE cosRE. FLEXivEL. cLAssE 4 ou s:·1soi:Aç).o EM PvC/Ã. l 

SINAPl-I MA 
05 2026 

994 

i C019 

1

, SINAPI MA J 
, o5 2025 l 88247 

1 

SINAPI MA ,
1 

88264 
05 2026 

siNAP1-i MA i 21127 

l 
05 2026 , 

SINAP~ MAr-li 1020 
05 2026 

. . l. .. 

ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1 , ANTICHAMA BWF-B, 1 M 1,24340000 
CONDUTOR, 0,6/1 KV SEÇAf) NOMINAL 6 MM_2 _ 

!CABO DE COBRE FLEXfvEL ISOLADO, 10 MM', ANTI-CHAMA 0,611,0 
!KV · FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
1 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

FITA ISÔLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 
19MMX5M 
c°ÃsÕ-DE cóBRE, FLEXIVEL, ·cLASSE4 -ou s. 1soLÃçÃo EM PVC/A, 
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1 , ANTICHAMA BWF-B, 1 
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMLNA~J.9 ~~ _ __ 

M 

H 0,07600000 

H J_o~ 7600000 

UN ! 0,00940000 
1 

M ·-1 · 1,~4340000 

27,91 

6,46 

8,41 

22,78 

27,91 

6,46 

13,78 

J 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz· CEP: 65.907-180 
Imperatriz• Maranhão· CNPJ: 06.158.455/0001·16 

www.imperatriz.ma .gov. br 
sinfra@imperatriz.ma.gov.br 

0,06 

7,18 

13,09 
1 

.J 

1,16 

1,42 

0,06 

10,45 

21,(U 

1,73 

2,12 

0,06 

17,13 



Nº -,_ 
,;i 
. .:r: ___ SINFrA 

CP C-/ Nº (' 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERA TRIZ: 

7113 

ESTADO DOM -Ó 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS ·, _ _GRAU _ofsiGii.o 
. #PUBLIÇO 

OBRA: CÕNSTRUÇÃO DE CAA!PC>ÕE FÜTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFÂNTIL E PISTA DE CAMINHADA 
_(T!PO B) __ . _ _ .. _ 
LOCAL: RUA AUXILIAR 3, S/N, BAIRRO CANTO DA SERRA - IMPERATRIZ· MA 
~Q~TÊ QE_"°ãANCO. DE DADOS: ·slNAPI MA~ ?Q2B§EINFRA-CE _!128.1 J QRSE-1-SE Q.3 20~6 __ 
1 
r--- ·- ~ - -·-·--~-

! TIPO CÓDIGO DESCRIÇÃO 
i 

1 
' 

cozo CÃBO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MW,ANTI-CHAMA 0,&'1,0 I -

. KV :.FORNECIMENTO E INSTALAÇAO M 

PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
TOTAL 

33,11 ·• + 
' SINAPI MA 88247 1A· UXILI_AR DE ELE_TRICIST_ A COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H O, 11400000 22,78 1 2,59 
, 052026 · - _ _ 

SINAPI MA l 
: 052026 88264 1ELETRICISTACOMENCARGOSCOMPLEMENTARES ___ H 0,11400000 t 27,91 3,18 

, SINAPl-I MA 
21127 

.l1FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÊ 750 V, EM ROLO DE -~-- UN_.,..__ -·i-- --- ·- . -
05 2026 19 MM X 5 M o,oo9400oo l 6,46 0,06 

, s;;AP~~~ ---- CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 ou-5, 1s0LAçAó EMPVC/A, -1 ·-
, 05 2026 995 ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1 , ANTICHAMA BWF-B, 1 M 1 1,24340000 21 ,94 27,28 
~- ___ . _ .. ___ .... . CONDUTOR, 0,6/1 KV_,_ SEÇÃO NOMINAL 16 MM2 _ _ _ _ i 

:- - -

1

-·-·-c
021

-· · fcONDüLETioEAwitrN1õ:11Poc: PÃRAELErRoouToDEPvc'f)N J------,----· -- ;~; 
~- __ ___ _ __ . 3_?~~(1'],_Af'~RENTE-FOR'!_EÇIMf!!TOEl~~~-LAÇAO __ UNO i 

~ s6~~2': 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
1l H - 0,3;;;-~·-r _ 22.78 _ 7,34 

S6~~2~ 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H i 0,32260000 t 27,91 9,00 

~SIN~I-I-~ ---- ···--· BUCHA DÊ NYLON SEM ABA SS, COM PARÂFÜSÓ DE-Ü0 X 40 MMEM.1 - • -··i -- --- -1 
11950 AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECACHATA E FENDA ! UN 2,00000000 0,20 

05 2026 
1 PHILLIPS 1 

1, sIN
0
~
5
·
2
~
0
1.~

26
1~ MAi ·· 

2560
- coNDULETE DÊ ALUMIN1õr1Pb c, PARA ·ELE.TRObuTo RoscAvEL -r-UN.. 

1 
~

00000 26
• 
13 

~ --·-----+'D~E~1·~c~OMTAMPACEGA _ _ _ .. . , __ j , 
1 

- C022 1 CONiJULETE DE ALUMINIO, TIPO E, PARA ELETRODl/10 DE PVC DN I UND i - - ~ t. 
75 

32 MM JD, APARENTE_• FQRNECl!IENTO E INSrA½ ÃO _ -l-- __ "T"'"" ___ ,--·--·--·-

0,40 

26,13 

' i -, 

SINAPI MA 
· 05 2026 
' SINAPI MA 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ! H ! 0,25500000 1 22,78 5,80 ! 
.• •. --···••l 

: 05 2026 
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES I H ' 0,25500000 

BUCHA DE NYLON SEM ABA $6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM 1 + -- -- .... -
27,91 7,11 

0,40 
1

1SINAPH MA 
11950 

05 2026 

i s1NAPI-I w.t -
2590 

052026 ) __ _ 

-t .~ .. - ,._ 

AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA EFENDA I UN I 2,00000000 1 0,20 

jPHILLIPS_ _ _ __ .. __ . .t 1 ·-t ----1-----t 

CONDULETE DE ALUMÍNIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL . UN l,00OOOOOO 28,44 28,44 
º-E1"COMTAMPACEGA ___ ___ __ j __ ,---- t -

1,CON
- DULETE DE AWMfNIO, TTPO T., PARA ELETRODl/1O DE PVC DN ! t-- -

' ' C023 UND 1 , t 32 MM WJ, APARENTE· FORNECIMENTO E INSTALA ÃO l 
, S6~

2
f -88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,~5~- _ =~8 

: SINAPI MA ;8~ ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES l H 0,45780000_ !7,91 

..9~ 
2026 

-- ·- - ·- ..• BUCHA DE NYLON SÉM ABA $6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ~ 
SINAPI-I MA i 11950 AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA UN 

1 -~S-~O~~-- [ PHILLIPS À 
'SINAPl-I MA 2586 ICONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSC VEL UN 1,00000000 32,49 

2,00000000 0,20 

i 
56,08 

10,42 

12.77 

0,40 

32,49 
05 2026 1QE 1", COM TAMPA CEGA 1 

··t:ÊNTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÃÊiiiÃ,-,:,~,F.-...,.......SI_CA_. -cº.,...,.,-CAJ-,----!)(A--j-----r- -·- ---- ----L-
,DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NAO UND l 3,941, 15 

L INC~.'!.~O O POSTE DE fO!!.ÇB.flQJ -- .. .. - • 

!ilJ4 ------------------------------
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz· CEP: 65.907-180 
Imperatriz• Maranhão - CNPJ: 06 .158 .455/0001 · 16 

www.imperatriz.ma.gov.br 
sinfra@imperatriz.ma.gov.br 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERA TRIZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS GRAU DE SIGILO 
L -- - #PÚBLICO --

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQÜET E, PARQUINHO INFANTIL e PISTA DE CAMINHADA 1 

l~~!)RUAAÚXILIAR3,S/N,BAIRROCANTODASERRA•IMPERATRIZ-: ·MA -- --- - ---- .; 

ÍFO.NTE DE BÃNCÕ DE DÂDOS: SINAPI MA 05 2026 ] SEINFRA.éE 028.j_J]}R5g-i:-SE 03 2026 _ _, 

~ TIPO 
1 

CÓDIGO DESCRJçAO 

! s_~;~~2~ 1 ~~4__ J ELET~ICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

1 SINAPI MAJ 88247 
1

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
05 2026 

Í SINAPl-1 MÃ -
11864 

, CONECTOR METÁLICO TIPO-PARAFÜSÕ FENÕIDÕ (SPUT SOL T), 
05 2026 i 1

PARA CABOS ATE 95 MM2 

H 

H 

UN 

C~ - --~~
38 

1

ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADÜ, CONEXÃO ROSQUEADA,D N 50 M 
➔MM (2'), APARENTE · FOR.NEf!~~TQÉ INSTALA_Q!.O ___ _ 
CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, EM POLICARBONATO / T 
;TÉRMOPLÁSTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRÃO DA 

05 2026 
UN 

r-· -

1 

COEFTCIENTE PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 1 

TOTAL 

1,93550000 27,91 54,01 

0,21500000 22,78 4,89 

3,00000000 36,98 1 110,94 

3,00000000 __ - --~~,96 -7 ·-356,88 
i - . 
i 
\ 1,00000000 300,30 300,30 

!
CONCESSIONÁRIA LOCAL) 

ELETRoóüTO_ EM_ Aço GAL vAN1ZAoo. CONEXA_ ó Rcisoooo~ º" so, • 3,00000000 1 118,,. "'·" 
M~ (tl., ~~tNTE_-.f 9R.Jl~Cl~NTO ~_LN§J~LA _ÁQ_ ---- - - 1' 

'NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEAD_A_, D_N_50_ M_M_ ! - - 1·-
;(2') - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO _ ; UNO 2,00000000 70,51 141,02 ! 

,SIN,;.1.1 ""j J9'~ 

i CPU C038 
t· 

CPU C039 

1DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 70A- UNO 1,00000000 il 150.40 150,40 

!
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ! 1 
JOELH090GRAUS, EMFERRO GALVANIZADO, CONEXÃO - - -·- -r-- -----<--- -

CPU C036 

---'R=O~SQ=U=EADA, DN 50 MM 2· - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO --+-- ~ NO 
1,ooooo~_j_ ~º~59 102

,
59 

!ALVENARIA DEVEDAÇÃO DE BLÔCÔS CERÀMICÕS FURÃDOS NA ' ---

CPU C040 

: SINAPI MA 
103325 1 05 2026 

l 
j SINAPI MA 

87878 i 05 2026 
' ,-- -

! SINAPI MA 
87530 

1 05 2026 
1 
1 
1 . -· -- - . 

SINAPI MA 
104642 

- O.E~-
SINAPI MA 

9TT34 
º~~~-

CPU C040 

86,92 !VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE M2 3,48000000 1 

iASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 _ .• +---·- _ 
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA M2 6,96000000 1 5,55 
TRA O 1 :3 co~ PR_;P~O MAN\}AL. AF _ 10/20_2t ---+---+-- i 
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, ! 1 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES 1 

1
!OM ÁREA ENTRE SM' E 10M', E= 17,5MM. COM TALISCAS. 
AF 03/2024 

- PINTURA l.ATEX ACRILICASTANDARD, APLlêAÇÃO MANUAL EM 
1 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF _04/2023 l 
~

EÇA RET ANG-ULAR PRÉ-MOLDADA. VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 
_ 0_bLTRO§Jffe Q_E A O APRO)SIMADA J)_; ~0KG/M'. AF =03/202! 

OELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO 
ROSOUEADA, DN 50 MM 2' · FORNECIMENTO E INSTALA ÃO ! 

M2 6,96000000 

M2 6,96000000 __ ! 

M3 1 0,03000000 
t 

UNO , 15,00000000 1 

43,69 

12,28 

3.125,28 

102,59 

1 
302,48 ! 
- -- ------l 

! 38,62 l 

304,08 

85,46 

93,75 

1.538,85 
[- -, - --- - - .... 

-r -· - - - --·-- ---- -
QUADRO DE DISTRIBUlçAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 
18 DISJUNTORES DIN 100A • FORNECIMENTO E INSTALAçAO 

-- t--- .,. 
1 

--+---- -··- -1 
C025 UND 

0,53350000 22,78 l ~5~~i~ 88247 AUXILIAR º~-E~ETRIC~S~A COM EN~A~GO~ COMPLEMENTARES H 1 
1 SINAPI MA 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H \ 0,53350000 27,91 

1 S~:!~ --- iARGAMASSATRAÇ01:1:6(EMVÕLUMÊDECIMENTO, CALEAREÍA7- ~-----

[ 
87367 . MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE t M3 0,01340000 858,72 

__ OS 2º26 ALVENARIA DE VEDA ÃO PREPARO MANUAL. AF 08/2019 
1 SINAPI-I SP QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE • -

l-05 20_26___ 13-3-95---+E~M~B~UTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES UN 1,00000000 1 426,68 

' 1 

_ DIN 10Q_A --- _ _ l _ -- _ 

465,21 

12,15 

14,88 

11,50 

426,68 

))j}/ 
------------------------------

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Rua Y, s/n º • Nova Imperatriz· CEP: 65. 907·1 80 
Imperatriz• Maranhão • CNPJ: 06 .158.455/0001-16 

www.imperatriz.ma.gov.br 
sinfra@imperatriz.ma . gov. br 



Nº 
2.B__ SIN F: · 

CP ""~º. l1b 
ESTADO DO MARANHÃO ':::/ - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERA TRIZ - -
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇO S PÚBLICOS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS GRAU DE SIGILO 
#PÚBLICO-- --

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA 

f~~~~ RUÃ-ÃÜXIÜAR 3, S/N, BAIRRÕ CANTO DA SERRA - IMPERATRIZ - MA. 
jf ONTE_ DE B~ DE DA~ INAPI MA 05 2026 1 SEINFRA-CE 028.1 1 OR@·l_:SE 03 2026 

r TI~ 7 CÓDIGO DESCRtçAO 

r SINÀPI MÃ i · 
05 2026 ' 

SINAPI MA~ 

C026 [DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A • 
_ ;fORNEf.lMENTO_EINSTAJ.AÇAO ___ _ _ , 

05 2026 ' 
°slNAPl-1 MAj 

05 2026 
, SINAPl-1 MA 1 

05 202§_ _ 

88247 

88264 

1570 

34653 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
l -- -- -------- ----- - ~ 
TÊRMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 
'MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXA__Q.O M5 
DISJUNTOR TERMOMAGNÊTICO PARA TRILHO OIN (IEC), ' 
MONOPOLAR, 6 • 32 A 

-i-- C0ZT J'DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A • 
___ F~ NgCtMENTO§_INSTA~ Q._ _ _____ _ __ 

1 
SINAPI MA 
_ 05 2026 
SINAPI MA 

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

05 2026 
88264 !ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPl-I MA - . 1TÉRMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 
1571 

05 2026 jMM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PA~SO DE FIXAÇÃO M5 
SINAPl-I MA 

34653 
!DISJUNTOR TERMOMAGNÊTICO PARA TRILHO DIN (IEC}, 

~ _® 2026 _ _ _ _ ~ ONOPOLAR, 6 - 32 ~ 

C028 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -

'. FORNECIMENTO E INSTALAÇAO 
SINAPI MA 

88247 jAUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
[ Jl52026 _ , _ 1 

S~~~~2~ , 88264 1ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1 

ISINAPI-IMA-+ - 1573 -+-ITÊRMINALA COMPRESSÁO-EMCOBREESTANHADOPÃRÃCABÕ6 - j 
05 2026 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO.L PARA PARAFUSO DE FIXA-ªº M6 l 

SINAPl-I MA-
34709 

jDISJUNTOR TERMOMAGNÊTICO PARA TRILHO DIN (IEC}, TRIPOLÃR. 
052026 10-SOA - _.,_ ---+- -- -- - -~ - - -

C029 

SINAPI MA 1 
88247 

05 2026 
SINAPI MA f 

88264 05 2026 . 
SINAPI-I MA'. 

05 2026 1 
39467 

l 
1 

C030 :- ---- .. 

1
1 SINAPI MA 1 88247 
1- 05 201_6 --

·1
1

O/SPOSITIVO DE PROTÉÇAO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC · 
, FORNECIMENTO E INSTALAÇAO 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

.... DISPOSITIVO DPS CLASSE i[1 PÓLO~ TENSÃO MÁXIMA DÉ175 V. -
, CORRENTE MÀXIMA DE '45' KA (TIPO AC} 

'CORDOALHA DE COBRE NU 5Q MM', NAO ENTERRADA, COM 
---fS.Q½DOR • FS)RNECIMENTO E INSTALAÇAO 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
' 

i SINAPI MA 1 
88264 

1 _Q§ 2026 1 

: SINAPI MA _ 
'. 05 2026 ' 
L ---

- ;suPORTE ISOlÃDOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM i 
98463 !ALVENARIA OU CONCRETO · FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 1 

_1_t.F _ 08/2023 _. __, 

UH COERCIENTE PREÇO PREÇO 
--L __ ,1-___.__U_Nrr. __ • ___ --+-~T_O_TA_L~ 

UND 

H 

H 

UN 

UN 

UNO 

H 

H 

UN 

UN 

UNO 

H 

H 

UN 

UN 

UNO 

H 

H 

UN 

"' 
H 

H 

UN 

--1--- r 
0,04760000 , 

0,04760000 

1,00000000 1 

1,00000000 ' 
L 

.L 

-- -,-

0,06630000 l 
- - i 

1 

0,06630000 ' ! 
1,00000000 

1,00000000 1 

! 

22,78 

27,91 

1,15 

7,70 

22,78 

27,91 

1,49 

7,70 

11,25 
- T 

t 
1,08 

1,32 

1,15 

l 1,10 ..,_ __ _ 
1 
....... -•---

r 
12,55 

1,51 

1,85 

1,49 

7,70 

,----- -
1 73,30 

-1 
0,27340000 1 22.78 

0,27340000 ! 

i 3,00000000 , 
-Y-- "t 

1,00000000 • 
-- -1 

-·· 1 

' 

0,30000000 

l ~,3~ 

1,00000000 

l ,., .. 90000 

0,31890000 

1 

_J 0,66670000 

L 

27,91 

1,78 

54,11 

22.78 

27,91 

82,97 

22.78 

27,91 

27,54 

-

1 

6,22 

7,63 

5,34 

54,11 

98,17 

6,83 

8,37 
r - - -
1 

82,97 
r 
L 

113,00 
~ -

f :I-i 
!)JJ; 

------------------------------
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
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ESTADO DO MARANH'ÃO = ~ :: 

PREFEITURA MUNlCIPAL DE IMPERATIOZ ; 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS P~=S 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - [ GRAU_DE 5-lºtlcQ__ _, 
..... L.. _ #PÚBLICO _ 1 

OBRA: CONSTRUÇÃO ÓE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMÃ SINTtTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE,PARQUI NHOIN.FANTIL E PISTÂ DE CÂMINHAÕÃ I 
(TIPOS) i 

1 
LOCAL: RUA AUXIÍ.IÂR 3, S/N, BAIRRO CANTO DA SERRA · IMPERATRlf:.MÀ-· - ---- - . . . 1 

! FONTE DE êANCO Dê QAQQS: 51~1 _MA--º5 2Õ26 i SEINF~ -CE 0~.1J ORSE-I-SE 03 2026 ~-=---j 
1 

~ TI~-; · 1-có~;;- f EscR1çAo - - ~ _ 

. SÍNAPH MA .. ~67 ! CABO DE COBRE NU 50 M~2 MEIO-DURO 
05 2026 

t 1 . -

~ E ER~IENTE1· PREÇO .[. PREÇO 
1 _ _ _____ UNIT. _ TOTAL __ 

j 1 - t --i 
1 M 1,05000000 74,75 ' 78,48 

- - - -· - -- --, - -
~ -CO; - HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂ METRO 314': COM 3 METROS · 
, SINAP\MÃ-i- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

i 05 2026 ;--88~; ; ~X/LIA; D~ ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLE~ENTAR':__ 

,-S~~~2~ 1 88264 ,ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

.. CONECTOR GRAMPO METÀLICO TIPO OLHAL, PARA SPOA, PARA 

•! .. _s __ ~~A:2~ I _ 104749 HASTE DE ATERRAMENTO DE 314• E CABOS DE 10 A 50 MM2 . 
---\- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO,_AF 08/20?3 _ _ _ ____ _ 

SINAPI-I MA! ,HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 MOE COMPRIMENTO E 

05 2026 
3378 IDN = 3/4', REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM 

!coNECTOR -

UNO 143,n 

H 0,38820000 22,78 8,84 
. 

1 

H 0,38820000 27,91 10,83 
.... 

UN 1,00000000 20,18 20,18 
i 

..J - ·---- - , - -- .. 

UN 1,00000000 103,92 103,92 

C032 RELÉFOT0ELETR/CO PÃRA COMANDÕ DE ILUII/NA ÇÀO EXTERNA I UNO --
' j 18()Q_ W- FORNEf!_"!_ENTÇ E {NSTA~ ÇAO _ _ 1 _ 

36,05 

0,38 1 s:A:
2
~ ! -88247 · •AUXILIAR DE ELETRICISTA coM ENCARGOS COMPLEMENTARES I H 0,01680000 22,78 -- ! 

r S~~A:
2
~ ··-;8264 - ;ELETRICISTA COM ;NCARGOS COMPLEMENTARES : H 0,01680000 27,91 - , --0,;6 - - . 

· s1NAP1-11M t· -
21 

;
2
; l FITA I SOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, uso ATE 750 v. EM ROLO DE t-u-N-~

0
-,
02
-
1
-
00000
---+--

, 05 2026 19 MM X 5 M 6,
46 0,13 

l coT~~~~ l :-~~-~~ _ ::foELÊTR1co P~ coMANõo DE 1LuM1~AçAo ~~A 1-~ ~:'._ __ -1,00000000 35.08 _ _ 3S.o_a __ 

1--- [ . C0;
3 

. RÊFLETÔR ÊM ALUMfNIO, DE SUPORTE E ALÇA, CÓM I.AMPADA EM UND . i- ---
72

,
87 f __ _ i ;LED 100W DE POTÊNCIA· FORN_ÉCIMENTO E_!NSTALA ~O_ _ -i-- __ _ __ 8- __ ··- ...... _ 

' S~~; j 88247 1~~uAR OE ElElRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES j H ---~41650000_ _ 22,78 9,48 

1 S~~~2~ : 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES I H 0,17350000 27,91 4,84 

, ORSE-1:sE 7 ·-- REFLETOR suM LED 1oõw DE POTÊNCIA, BRÃNêo FRÍO, 6500K, 1 •- · - , -+----i ~J.Q?6 - i 13791/0RSE AUTOVOL T, MARÇA G-LI GHT OU SIMILAR UND 1,00000000 58,55 58,55 
1 

--1 TPOSTÊ EM CONCRETO ARMADO SEçAOCIRCULÃR 200Í10, TIPO C- -+-
C034 

1

14 COM 3 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE UND 
f..ONCRET0 -FOB_NECIMENJO E INSTA_~çAO _ _ 

's1NAPIMA - 1 - --
05 

2026 
; 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES J H 2,24950000 27,91 

I s:A;~2~ • 88247 r~~Xl~I~ D~ ;LE~RIC~~TA COM ENCARGOS COM~LE~~TARES -=-~/ _ ~-- ~ -1,5205~000--+ 22,78 

ISINÀPI~ MA!. 
420 

CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO OE 150 MM OE DIÂMETRO '. UN 2 OOOOOOO0 1 44 24 
1 - 05 2026 ! : PARA f!.XAÇÃO DE ~)½_ MEOIÇ_ÃOJ NCL,_UI PARAFUSOS_s POB_CAS j ' _ ' 

~ s,~i~-~t ; ~~9 CRUZETA DE CONCRETO LE_VE, coMP. :ooo MM SECAO, ~~~ M~ l uN 1,ooooooooH - ,~2,37 

i SINAPl-l SP 12366 POSTE OE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO l UN 1,00000000 1.178,64 
; 05 2026 . __ _ __ __JQ;_1 O 00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN TIPO C-14 __ -'- _ _ _ __ _ __ _ ____ _ 

SECRETARIA OE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 
Imperatriz - Maranhão - CNPJ · 06 .158.455/0001 · 16 

www. imperatriz.ma.gov. br 
sinfra@imperatriz.ma. gov. br 

2.722,48 

62,78 

34,63 

88,48 

92,37 
··- -- -Í 

1.178,64 1 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERA TRIZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS GRAU DE SIGILO 
# PÚBLI~ 

OBRA: CONSTRUÇÃÕ.DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRIi DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E P ISTA DE CAMINHADA 
'.(TIPO Bt _ ___ _ 
:LOCAL: RUA AUXILIAR 3, S/N, BAIRRO CANTO DA SERRA - IMPERATRIZ· MA 

f ~~N~ DE BANCO D~ DADOS: SINAPI ~ 05 ~ 26 I $~INFRA-CE 028:1 LÕRSE-1-SE-03_20_ 2_s_~_ 

L TIPO CÓDIGO DESCRJÇAO _ _ _ L ;;;; ic~~EN!E r-·= 
ASSENTAMENTO OE POSTE OE CONCRETO COM COMPRIMENTO 

PREÇO 
TOTAL 

. SINAPI MA : 
100579 

NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, , 
' 05 2026 ' ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI 

UN 

;_• _ J _ FQR_NECIME.!'!_TO). AF _04/2025 __ ..... 
1 SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, 

: S~~~~2~ 100862 CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO • FORNECIMENTO E 
---·-- _ WNSl~Ç~O. AF _Q2/2026 _ . 
SINAPl-I MA 441 ·I PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO= 150 MM, , 

05 2026 DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA, CABECA QUADRADA j_ 
: SINAPl-1 MA'° 

430 
t PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO-= 125 MM, 

I . 05_2_9?6. __ _ ~ ETRO :J.6 MM, RO_~ A MÁQUINA CABECA QUADBAD~ '. 
I SINAPl-I MA, 442 [ ~uso FRANCES M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO= I 
l 05 2026 ' 145 MM, DIÂMETRO = 16 MM CABECA ABAULADA 
r ORSE~-sT ~ 35247;RSE ;REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 65001(,- r 

03 .fll~ . _ j\UTOVOL T, MARCA G-LI GHT Q\J SIMILAR __ _ _ _ 

UN 

UN 

UN 

UN 

UNO 

C035 
i POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇAO CIRCULAR 200/10, TIPO C- Í 
1
14 COM 6 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE : UND 

1 .). CQ!!CRETO • FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO _ _ -!-
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ISINAPÍ MA-· 88264 

H 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 
r 

H 
~-s:A~

2
~ - - 88247 

, OJ2Q26 ~ _ 
SINAPl-I MA 

420 
CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIÂMETRO 

I 
UN 

1 05 2026 ~ __ _ .~-~ ..f I2(AÇ~O D_E CAIXA MEDIÇÃO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS 

'. Sl~:;~~;P 34519 'CRUZETA DE CONCRETO LEVE, COMP. 2000 MM SECA0, 90 X 90 MM I UN 

I SINAPl-1 ·s-t-- ~ ;3; - POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO t-u~ 
1 05 2026 _ .QE 10,0Q_ M, RESl_§___~NCIA DE 150 _A 2Q_O D~N. T)P0J;.:,14 l 
: 1 !ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO 
1 SINAPI MA 1 

100579 
•NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, 

i 05 2026 1 .ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI 
1 -i- _ _ _ f 0R_NECIMENTO). AF _04/202~ _ • 

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, 
1 S~~A:

2
~ 100862 CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E 

f INSTALA_yÃO. AF 02/2026 

ISINAPH MA 
441 

PARAFUSO M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO= 150 MM, 
, 05 2026 DIÂMETRO= 16 MM, ROSCA MÁQUIN&.,CABECA QUADRADA 
:s1NAP~I MA ~PARAFUSO Mf f EM AÇÕ GALVANIZADO.COMPRIMENTO= 125 MM, 

05 2026 . 
430 

DIÂMETRO = 16 MM, ROSCA MÁQUINA CABECA QUADRAD-=-A--'-----
I SINÁPl~ MA,--~; - PARAFUSO FRÃNCES M16 EM ÁÇO GALVÃNIZADO, COMPRIMENTO= 

05 2026 45 MM, DIÂMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA 

UN 

UN 

UN 

UN 

UN 

1,00000000 766,87 766,87 

2,00000000 41 ,91 83,82 

·-r-- ·- --
4,00000000 

1 
10,77 43,08 

---..1. 

! 1,00000000 1 9,79 9,79 

5,00000000 6,47 32,35 

3,00000000 109,89 329,67 
--- --· ..j 

3.334,41 

1 - --
3 ,49900000 l 27,91 97,65 

i 
2,00000000 : 44,24 

46,49 

88,48 
- -~-----+------

2,00000000 Í 92,37 , 184,74 
- !--

1,00000000 , 1.178,64 i 1.178,64 

1,00000000 766,87 766,87 

4,00000000 1 41 ,91 167,64 

8,00000000 j 10,77 i " · 16 : ' -- - . - ~- --------- -·-1 
' 2,00000000 9,79 1 19,58 
.L -- - --1-- ---

6,00000000 6,47 ! 38,82 
1 ---- ---- -

" ORSE-1-SE ] 1
3
~
2
~/0RSE . REFLETOR SUM LED 200W DE POTÊNCIA. BRANCO FRIO, 6500K, 

' 03 ~0?_6 . AUTQVOL T, t,IARC~ G-LI GHTOU ~ Ml~R _ _ _ 
UNO , 6,00000000 109,89 659,34 

SINAPI MA 1 

, 05 2026 1 

1 SINÃPIMA 1 

L 05 202t 

-,----
1 

C0J
6 

·Õls:iiJNTORTRJPOLARTIPODIN, CORRENTE NOMINALDE70A----:- - i-;
0
- ~-- - ~ --

- _B)RN__§CIM__Ef'!TO E IN§!ALAÇAO _ _ __ _ i 
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H J.- 0,4057~ - _2~~8: --1 

88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE H 0,40570000 27,91 

1 

PERICULOSIOADE J ___ . ....,_ __ .. _ 

SECRETARIA DE INFRAESTRUT URA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz · CEP: 65 .907- 180 
Imperatriz • Maranhão • CNPJ : 06 .158.455/0001·16 

www.imperat riz.ma.gov.br 
sinfra@impe ratriz.ma. gov. br 

150,40 
------, 

9,24 . 

11 ,32 

J)/J 



N0 
?-7--J ·---CP[/'- SIN!f::"RA 12113 ,,,,Nº €) 

ESTADO DO MARAN _. -
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ -

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS P BLICOS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS GRAU DE SIGILO i 
#PUBLI~ - l 

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQlJINHO ÍNFANTICE PISTA ÕE CAMINHADÃ 1 
f~~~~\uÃAUXIL1~3 ~N,BÃiRROCANTODASERRA-IMPERATRIZ-::MA- - . _ ~ _ ·•·-- _ - -· - J 
! FONTE DE BANCO DE DADOS: SINAPI MA 05 2026 I SEINFRA-CE 028.1 I ORSE-I-SE 03 2026 _ _____ j 
1 - - ' 
f-·- --l ~IPO CÓDIGO DESCRIÇÃO . -- UN COEFICIENTE PREÇO PREÇO ·1 

--------+----+------+--~U~N~IT'----. --,c------_TO_TALJ 
1 

-- --- - ··t 

05 2026 _ MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO.,_PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 
UNO 3,00000000 1 2,28 6,84 

~

INAPl-I MA 
1575 

TERMINAL A COMPRESSA- 0- EMCÕBRE ESTANHADO PARA CABO 16 

DISJUNTOR TRIPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA 
ORSE-I-SE 12480/ORSE DE DISPARO C, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 10KA, REF.: SIEMENS UNO 1,00000000 123,00 123,00 

03 2026 
§fil(j_OU SIMILAR. ------!--- - ----- li 

1 C037 ALÇA PREFORMADA DE DISTRÍBUIÇAO, EM AÇO GALVANIZAÕO, - UND . ·1 0,·

157

-~- -_-_ ;:' 

27

,

91 

1 
240

.~
383

-~ . 
--------+-' __ _ _ ~WG 1/0 · FORNEC/ll~WTO E INSTALAç!O=--=-~.,....,..-~-

i-SINAPI MA ,· 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE H 

t-s~iA~

2

~ i 88247 :~:~;~;°;;~E~1c1sTACOMENCARGoscoMPLEMENTARES H t M ~;44210 . .i - ~ .18 ___ - ~ ·j 
052026 ___ --- --- . 1 1 1 

r SINAPl-I MA 11273 ALCA PREFORMAf)A DE DISTRIBÜICAÕ, EtiÃêo GALVANIZADO, f - · 1 - ·;·--1 ----
05 2026 !PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) ~ _ UNO j l ,OOOOOOOO + 15

•
58 5

·
58 

··-- - -·· . - -- --~- -- ----- - ----+ .... - ----
! COJB ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUEAOA, DH M f '1 118,96 
\ 5011M (! , APAREWTE • FORHECIIIENTO E INSTALA O 

i SINAPIMA 
88264 

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE- - H - O 
47
~ -r--;

91 
i 05 2026 PERICULOSIDAOE ' 1 ' 

13
•
34 

l ~:1~; - 88247 -~ ~LIAR DE ELETRICISTA COM ENCAR;~~~~~~LEMENTARES . _ H__ 4 0,478~ -

1

_ - 22,78 - _ _!~8 -l 

! SINAPl-I SP 7696 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2º, E= M i 1,
03900000 74

,
02 7

5 90 ' 
. _ 05_ 2Q26 _ _ -- _ G.,§5* MM, PESO •5 10· K~ (Nf!R 558.Ql_ _ .. _ _ _ L -- 1 ' ! 

~IXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÀGU~. PVC ESGOTO, PVC 1· ,

1 

1
1 i SINAPI MA AGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIAMETROS MAIORES 

05 2026 
91171 QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA M ' 1,00000000 17,84 17,84 1 

METÀLICA RIGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM : 
~ -AF _09/2023_PS _ ________ _ ___ _ _ _ + ---+--- , 

i 

L .. ---+--c_o_39_ 

88264 

88247 

4181 

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃÕRÔSQUEADA, DN 50 
,MM.J?:J. -FORNECIMEWTO E INSTALAÇÃO ______ _ 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE 
PERICULOSIDAOE 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2' 

UND 

H 

H 

UNO 

1 

' 70,51 
1 

' J ~,64500000 27,91 18,00 

1 0,64500000 22,78 14,69 

r 1,00000000 37,59 1 37,59 
1 

SINAPI MA 
0~) .026 

SINAPI MA 
05 2026 

SINAPl-I SP 
05 2026 

SINAPl-I MA 
05 2026 

' - -· - --t·--· ·-' 

1 

1 SINAPI MA 
_95 2026 , 

SINAPI MA 
05 2026 

7307 

C04(1 

88264 

88247 

FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 

JOELHÕ 90 GRAUS: EM FERRO GALVANIZ4DO, CONEXÃO -
ROSQUEADA, DN 50 MM (2i • FORHECIMEWTO E INSTALA ÃO 
ELETRICISTÃ-COM ENCARGOS CÕMPLEMENTARES E AO-IC-IO_N_AL_D_E _ 

PERl~~LOSIDADL 

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

SINAPl-I SP 
3471 

COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, 
05 2026 DE 2' 1 ·-- ___ _, 

! SINAPI-I MA 7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) 
i 05 2026 1 

r - - -1 - _J 

~. i 0,00600000 38,90 

H 
-i 

0,96700000 27,91 

H 0,96700000 22,78 

UND 1 1,00000000 53,36 

L 
1 

0,00600000 38,90 J __ -· -- --- ----

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz • CEP: 65. 907-180 
Imperatriz - Maranhão - CNPJ: 06.158.455/0001 · 16 

www.imperatriz.ma.gov.br 
sinfra@imperatriz.ma.gov.br 

~,::.:. j 
26,98 

22,02 
. - - -1 

53,36 

0,23 



!::>INf="RA 

Nº ' 13113 
ESTADO DOM : :: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS 
---------

OBRA: CONSTRUÇ-ÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINrtTÍCÃ, MEIA ÔUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA -

(TI_!'()~ - --- - - ------ ----
LOCAL: RUA AUXILIAR 3, S/N, BAIRRO CANTO DA SERRA - IMPERATRIZ· MA 

: FO~TE cf E BANCO ~AOOS: SINAPI MA 05 2026 I S_;INF~-CE o~.1 1 ORSE-1-SE 03 ~026 
1 r--------,----......---- ----- - --- --
1 nPO 
i >-----~-----[ 
1 

CÓDIGO 

-· ----- ---
CABO DE COBRE FLEXÍVEL /SOi.ADO XLPE, 25 MM', 0,611,0 KV, 

DESCRJçAO 

C041 PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE 

UN 

M 

COERCIENTE PREÇO 
UNJT. 

~ _ _ ___ _ BAIXA TENSÃO· FORNECIMENTO E IN~TALAçAQ_ _ __ 
! SINAPI MA 

88264 
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES E ADICIONAL DE H 

~I~0~5=20=26=-f------+P~E=R=IC=UL=O=SID~AD.==-E ____ -----------+-

--.....l 
0,00290000 27,91 

SINAPI-I MA CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, 

05 2026 
996 ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1 , ANTICHAMA BWF-B, 1 

__ _ __ ---tCONDUTOR1 0,6/1 KV, SECAQ NOMINAL.~5 MM2 _ _ _ 
CABO MULTI POLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO 

SINAPl-I MA 
05 2026 

39263 EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 
__ . _ 1CONDUTORES DE 2_~~~2 

~--~i ______ _l 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Rua Y, s/nº • Nova Imperatriz • CEP: 65. 907-180 
Imperatriz - Maranhão· CNPJ : 06 .158.455/0001·16 

M 1,04010000 34,02 

M 1,04010000 125,95 

1 
- L - -

www.imperatriz.ma.gov.br 
sinfra@imperatriz.ma.gov.br 

PREÇO ·: 
TOTAL 

166,46 

0,08 
----; 

35,38 

131 ,00 
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\ 

~ - S IN R A 

~ 1N " i ESTADO DOMARA ~ -/ ~ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ . = 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBL~S 

PLANILHA CURVA ABC DOS SERVIÇOS 
.1 

GRAU DE SIGILO 
#PÚl!_i.,lCO _ 

1 1 4 

O BRA:CONSTR ÃO DE CAMPO DE F!,!TEB~ ~OM GRAMA SINTETIC M EIA gQ°ADRA DE BASQUETE, PAR.f)UINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHAD~ IPO ~ 
iLOCAL: RUA AUXILIAR 3, S/N, BAIRRO CANTO DA SERRA - IMPERATRIZ. MA -· - - - . -
; FONTE DE BANCO DE DADOS: SINAPI MA 05 20261 SÊINFRA-CE 028.1 I ORSE-1-SE 03 2026 - - - -
1 

1-C~ --- -·- - DESCRÇÃO - ]-:1 :::.~ PORCENTAGEM PORCENTACEM FAIXA 

1 . Y'j COM BDI (R$) ACUMULADO 

1--~~ -- GRAMA-SINTÉTICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA M2 ' - 291 ~ -00 - 2 24 O/ •• 

1 Mlt-!IMA Q.E 42 MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) · ' 17,6 8 110 17,628241% 
' ALAMBRADO PARA QUADRA P0LIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE I 

A 

102363 ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2', TRAVESSAS E ESCORAS 
COM DIÂMETRO 1 ¼'), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E j M2 173·266,56 10,483918% 

~ _ __ _ ~LHA_0UADRADA SXSCM (~CETQ_MUB~A). AF 03/2021 _ _ i 
PISO MODULAR EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO E RESISTÊNCIA, 

' COT--010 PROTEÇÃO UV, INCLUINDO DEMARCAÇÃO DA QUADRA COM TINTA À BASE DE UN ' 167.472,31 ! 10,133323% 
~- _ _ PU - fOfillECIMEHJ_O_E INSJALAÇÃO ___ __ _ 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO i -- - --
94994 MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, M2 113.940,61 j 6,894256% 

: ___ _ _ ESPESSURA 8. q..t, f,RMADO. AL OB/2022 _ , 
1 COMPOR.001 ADMINIST~ÃO LOCAL DE OBRA 1 MÊS 103.202,48 ,. 6,244519% 
1- 101735 iPISO DE BORRACHA ESPORTivo, ESPESSURA 15MM, ASSÊNTADO COM ' - - -- -- - -, 
1 ARGAMASSA. AF 09/2020 .. . - - - l M2 ' 84.468,63 1 5,110982% 

95241 JLASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU ! M2 73 880 59 40470326
% 

RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. f.f 01/2024 . '_.,.._ ___ _ 

102494 
- PINTURA DE PISO COM TINTA EPÔXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 ÔÊMÃÕf lNCLUSO j ~-~ 

48 897 01 PRIMER EPÓXI. f.f 05/2021 . ' 2,958633% 

98459 TAPUME co~ TfL~ METÃ~ICA. AF _o:ii2024 - _ -- _ - M2 . 43.266P 
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,20 M), COM TUBO DE PEAD . 

2,617968% 

C010 CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO I M ' 35.251 ,20 2,132960% 

28,112159% , A 

_ 38,2454~2~ l A 

45,139737~ A 
1 

51 ,384256% B - . -r--

56,495238% L B 

:::;;:_1~-
~~2166%_ _ L _ 

68,675126% 1 B 
COM MAITTA GEOTÊXTILLINCLUSIVE CONEXÕES ---- L 
éABO DE COBRE FLEXÍVEL !SOi.ADO, 10 MM'.ANTI-CHAMA 0,611 ,0 KV- - ·t 

t--- --, 

I B 1 C019 
FORNECIMENTOEINSTALA _O - ·-- . J_~ 33.163,20 2,006621% 

BRINQUEDO (4.00 X 5,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, COM i 
COT-OOl ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, CONTENDO 1 CASINHA, 1 RAMPA DE I UN 

ACESSO, 1 ESCORREGADOR, 1 ESCADA DE MARINHEIRO E 2 BALANÇOS, REF. 1 , 
30

·
801

•
17 1,863700% 

!MODELO M220 DA LÚDICO PARQUES OU SIMILAR 
PINTURÃ COM TINTÃ. ALQUIDÍCA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

100750 FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS i M2 28.380,48 1.717231% 
_ J~CETO PERFIL EXECUTADO E!" OBRA PQ.!3.Q~O). AF _01(l020 __ 

i C001 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1), ESPESSURA DE 10 M3 
~ ~~ 1,584847% 

,-~~T-0~ 
• BANCÕ FIXO (0,70 x 1,50)M-EM MAÕEIRA PiNus ou EUCALIPTO TRATADO, cÕM J _ 
ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M312 DA LÚDICO PARQUES OU UN 21.945,84 i 1,327887% 
SIMILAR- FORNECIMENTO E MONTAGEM i 
POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULÃR 200/10, TIPO C-1 4 COM 3-- -r--
REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO - ! UNO 20.434,92 1 1,236465% C034 
FOBN~Ç!_MENTO EJ t§l~LACÃO _ _ _ _ • _ 1 
CESTO DE LIXO (0,60 X 0,60)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, 

COT-005 COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO. REF MODELO M313 DA LÚDICO i UN 
PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM 

18.480,80 1,118226% 

70,681747% 

72,545447% 1 ' 
74,262678% 

1 
B 

L 
75,847525% B 

77,175412% B 

·- -· - --

78,411877% B 

79,530103% B 

- -EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO , ' - -- .. -r --- -
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL. 1 M2 18.036,32 1,091332% 1 80,621435% 1 C C008 

_I E§PESSU_RA 6 CM . i _ _ 1 

1
MESA PARA JOGOS(1 .00 X 1,00)M COM4 BANCOS (0,30 X 0,30)MEM MADEIRA f ' 

COT--007 , PINUS OU EUCALIPT,O TRATADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. 1 UN 16 940 64 1,025035% ! 81 ,646470% 1 

!
MODELO M314 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E . ' 1 

1 MONTAGEM ___ ' ! 

1 C002 -- LASTRO COM ~ERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N:;. ~PESSURA DE 5 CMr ~ -- 15.176.,70 , 0,91830; % -1 82,564773% 

1 - C003 • - LASTRO COMMATERIAL G~N_UV.R (P.9 DÊ ~ rrt-1-êP~SSU~QIBM -= -- 1 M315.'i75.7c· ·r- Ô,918303% 83,483Ô76% 
1 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM 1 1 

1 89470 (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. 1 M2 1 14.705,28 0,889779% 84,372855% 

l ~~ . 
PAREDE ESCALADA (2 ,00 X 1,80)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO , 

c_oT--001 TRATADO, coMACABAMENTO EM VERNIZ Fosco, REF. MODELO M111 DA I UND • 14.630,54 l o,885257% 
LÚDICO PARQUEJ; OU SIMILAR - FORN~Cl~NTO E MONlAGEM_ 

85,258112% 

c 

c 
c 

c 

' J c 

1 

i 
' 

-, 

til/ 
SECRETARIA OE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Rua Y, s/nº • Nova Imperatriz· CEP: 65. 907-180 
Imperatriz • Maranhão• CNPJ : 06. 158.455/0001 -16 

www.imperatriz.ma.gov.br 
sinfra@imperatriz.ma.gov.br 



~~. 214 
ESTADO DO MARANHÃO -­

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ--~::1,,,4 __ 
SECRETARIA MUNlCIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBU 

PLANILHA CURVA ABC DOS SERVIÇOS 1 r·-··· 
GRAU DE SIGILO 

--~ - ·-·---- - l #PÚB_!JÇQ_ 

OBRA: CONSTRU ÃO DÊ CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINT ICA, MEIA QUADRADEBASQUETE PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA IPO B - -
[ LOCAL: RUA AUXILIAR 3 S/N BAIRRO CANTO D~ SERRA -=IMPERA TRIZ • "!A _ 
: F~N~E DE BANCO D_!: ~~DOS: SINAPI MA 05 20261 SEINFRA-CE 028.1 1ORSE-l-~~-0320_26 

--

CÔOIGO DESCRIÇÃO 
VALOR 

UN TOTAL 
COMBOl(R 

PORCENTAGEM PORCENTAGEM 
FAIXA 

$) 
ACUMULADO 

-·· -- ----- ----------~------~-~---+ 
CONJUNTO MESA (1 ,00 X 2,00)M E 2 BANCOS (0,30 X 2,00)M EM MADEIRA PINUS 

-- ... -- - -- -----
COT-008 OU EUCALIPTO TRA'!°ADO, COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. 1 UN , 14 SJO 54 MODELO M315 DA LUDICO PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E , , . ' 0,885257% 86,143369% c ' 

1 

• - ~
00

; - ~T~;AG:~ocÃ DE CONCRETO (0,20 x õ,20) M, ESCAVAÇÃO MÃNÜACcoM - , M ~ - - ' . --- ----- --
______ TUBODEAÇOGAl,__V~~DQ.PE2~ _ 

1
. + 14-202,00 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO EAREIA), PREPARO -- I 
87702 MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, 1 M2 ji 13.219,34 

___ )~Ç~l3AMENTO NÃ__9__B!;_FQRÇ@,êSfESSURA 6CM. AF 07/20=21c-,-------->--,- _ 
:TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M', EM VIA URBANA M3X 

95877 
!PAVIMENTADA DMTATÉ30KM UNIDADE: M3XK . AF 07/2020 KM_( 11.295,00 
!ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIÔNÃÕA EM 1 

94279 1CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X M 
!BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, 1 1 

11
·
135

·
89 

__ ____ _ jP~§ OU ft\SS.EIOS AF _01/2024 1 
!FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, ! · 

96542 'EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 1 M2 l 10.087,90 

0,859327% 87,002696% 1 c 
. -- --

0,799869% 87,802564% c i 

- . - - ~ 
! 
i 

0,683432% 88,485996% c i 
_J 

! 1 
i 

0,673804% ! 89,159800% c ' 

0,610393% 89.770193% c 
_ Af _0_1/2Q2i • _ _ _ -- _ -- _ _ _ 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 
100576 PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 

PAVIMENTOS. AF 0912024 
M2 1 9.398,98 0,568708% 90,338902% c 

-- MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAC-ÃPUCADA 
87530 MANUAU-liENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M' M2 i 8.745,60 
________ E10M' E=175MM COMTALIS_çA§,BF..Q_3/201L _ 1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 1 1 

103325 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 
1 

8.699,20 
'. PREPARO MANUAL. AF 12/2021 l • 

COt
8 

\CABO DE COBRÊ FLÉ.XfvEL ISOLADO, 6 MM';-ANT~CHAMA 0,611,0. i<;-J-: --- -- ~ ! -
8
_;

1
-:;;; - -

0
_
525289 

,FORNECIMENTO E INSTALA ÃO 1 ' 

POSTE EM CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR 20011 0, TIPOC:1,(fo,i5 - - - -

0,529174% 90,868076% c 
! --· - - --· -, 

' 
¼ 91 ,394442% c 

·------·· -----·--·-
% 91 ,919731% c 
.•. -

0,526366º 

C035 REFLETORES EM LED 200W FIXADOS EM CRUZETA DE CONCRETO- UND 8.342,70 0,504796 % 92,424527% c 
FORNECIMENTO E INSTALA ÃO 1 

103946 - PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLÕS ou CÜRITIBANA,EMPLACAS~-~ ' 
-- l % 92,901006% c 

êONêRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO-OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, + - . 
AF 0712024 _________ . 7.874,71 

1

. 0,476479 
- - -- - - ... _ --···-·· - . 

96555 COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 i ~-9.29- ,37 . . 0,41927_9 __ 
---~AF_01(7Q.?4_________ _ __ __ ~ ___ _ 

LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 04 VASOS SANIT ÀRIOS, 02 
, _ ~

4
~_~

6 
_ LAVATÓRIOS 01 MICTÓRIO CALHA E 04 CHUVEIROS - MO X 2,35M _ MÊS ' 

6
·
282

·
44 

0,
38º134 

% 93,320284% e 

% 93,700419% c 
·----· -

CONJUNTO PARA FUTEBOL DE CAMPO COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 5,00 X 

coas 2,20 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 4', PINTURA EM PRIMER COM TINTA 
ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 3 MM - FORNECIMENTO E UND 

5
-
673

•
57 0,343293 % 94,043712% c 

INSTALAÇM!_ _ _ ----,---- _____ _ _ ---,------t----

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. KG i S.646,03 __________ AfJ1/2024 ____ _ ___ _ ____ __ _____ __ _ _ __ _ 1 

, LOCAÇÃO DE CONTÊINER ESCRITÓRIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITÁRIO, 01 1 

C4997 LAVA TÓRIO E 01 CHUVEIRO), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINÁRIAS, MÊS ! s.384,96 
TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E ISOLAMENTO TERMO- 1 

---
% 94,385339% c 
-- -· - --·· -··---·--~ 

% 94,711169% c 

0,341627 

0,325830 

ACÚSTICOEMISOPOR - 600X235M ___ , ___ _ 

985;0-_ _--;~Nil.~~Eo~:~:_ E O~N~~~~~L ~ OM AL TU~ -~~~~~-~N~R-ou ~UAL A _u~1 S.289,84 

C0
11 

ELETRODUTO RfGIDO ROSGAVEL, PVC, DN 32 MM (1j, APARENTE- M 5_222,90 
FORNECIMENTO E !t-lSTA[!.ª9 _ _ __ _ __ 

- CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 
100984 M'- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M' / 111 HP) E M3 5.130,00 

DESCARGA LIVRE UNIDADE: M3). AF 07/2020 __ _ __ _ _____ _ 
- - ENTRADA OE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 

! -- -

-•-·----

% 95,031244% c 
- -----·-· - - - - -... _ -

% 95,347268% c 

% 95,657671% c 

0,320075 

0,316024 

0,310403 

C024 SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSO O POSTE DE UNO 4.930,38 1 0,298325% 
CONCRETO) 

95,955996% c 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Rua Y, s/nº - Nova Imperatriz - CEP: 65.907-180 
Imperatriz • Maranhão • CNPJ : 06 .158.455/0001-16 

www.imperatriz.ma.gov.br 
sinfra@imperatriz.ma.gov.br 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERA TRIZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICO 

PLANILHA CURVA ABC DOS SERVIÇOS 
-·-··--··-- ··--- -

• OBRA: CONSTRU AO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA MEIA QUADRA DE BASQUETE PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHÀDi -ÍPÕB . 
: LOCAL: RUA AUXILIAR 3

1 
SIN BÃÍRRÕ CANTO DA SERRA. IMPERA TRIZ· MA - . - --- --- -- --, 

: FONTE DE BANC~~~~DO_S_:_ ~IN~PI M~-05 2~26 f SEINF~:C-EÕ28.1 1ORS~-1-SE-Ó32026 - -- -~ 

~ cOO.,o I DESCR<Ao - - - --- l • lco~~: ~ PORc=•~ ~:~~~• F>JXA 

~ ---•· TABELA DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS, REDES E • - i 
O 

i 
coo

5 
ESTRUTURA EM_LUBO GALVANIZADO . FORNECIMENTO; INªTALAÇ~o. ____ u~D 1 __ 4·90~ 6 _ L_ º·296853

1/o 
96•252849% c 

INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU 1 : 103315 
EQUIVALENTEDAREGIÃO FIXADOCOMCONCRETOSOBRESOLO.AF 11/2021 M2 4

.1
3s,19 ' º•286696% 96·539545% C 

----- -- ~ ~ l - ~ - -- --- ----------- ------ - - - --· - . --c 

c ~ 
. 9§~1_ _ PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF 0712024 UN , 4.732,50 0,?§6ª-52'1/.o _ 96,825896% 

GANGORRA DUPLA (3,00 X 2,50)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, UN 1 
COT-002 COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M128 DA LÚDICO 4.620, 18 0,279555% 1, 97, 105452% 

PARQUES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM ____ __, 

-~?Q8_~ _ .. _E$_Ç~VA_ÇÃÇJ MA,tl~tL.Q[: VIGA D[: BORDA PARA~RAD~ l=ER~.-'-'A~F =º9=Í2=02=.c1_-___ ...cM3=-Í,--4=·º~18~,9~1--t~O 2431]1% __ 
BALANÇO DUPLO (1 ,50 X3,00)M EM MADEIRA PINUS OU EUCALIPTO TRATADO, UN 1• 

COT-006 COM ACABAMENTO EM VERNIZ FOSCO, REF. MODELO M117 DA LÚDICO 3.465,13 
PARQUES OU SIMILAR· FORNECIMENTO E MONTAGEM 

-- ·-· ELÊTRODUTÕ FLEX VEL CORRUGAÕO; PEAD~, D_N_6_3-(2-'),-P-ARA_ R_E_DE-----+---

0,209666% 

97,348626__%._1---"'-c--l 

97,558292% e 

C013 ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA· FORNECIMENTO E M 1 3.356,00 

96543 
- ~J~~g~gEB-LO_c_o UTILIZÂNDO ACÕ CA-:.So DE 5 MM . MONTÃGÊM~ - - - + 

AF 01/2024 KG . 3.077,68 
. PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUÃDRA POLIESPORTIV_A_C_O_M_T_INT_A_E_P~Ó-XI-, E-=--M i- ~~;1~~-

1 °2506 
5 CM APLICA • O MAN_.V_AL. AF .95/2Q21 _ ... _ _ 
CAIXAENTERRADAELÉTRICARETANGULAR, EMALVENARIACOMTIJOLOS -, • - 1 

97886 CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 UN I 2.874,30 I 

M. AE.,.1~020 . _ -·- . _ ·---,-----,----
103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA M2 2.794,05 I o,169061% 

E ESTRUTURA DE MADE(BA.AEJ):J/.?022 PS . _ ---,--,--,----------i -+ 
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM', NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR -

FORN_[:CIME.!:'ff9 Ei~?TALA,ÇÃO ____ ---••··--·-----·-·-
PINTURA LÀTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. DUAS M2 

104642 
DEMÃOS. AF 04/2023 

2
.4

57
•
60 

· ·TÜBÕ P'vc."·sÊRÍÊR. ÁGUÀ PLUVIAL, DN-ioo MM, FORNÊCÍDÕE ÍNSTALÃDO EM -----+-------i--
89512 RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 M 2·345•85 0,141941

% 
CAIXA ENTERRADA RETANGuLAR,-eM ALVE-NARIACoM Blocos oe CONCRETO, l - ·--·--· 

C009 TAMPA EM CONCRETO COM GRELHA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,5 M UNO 1 

' . PARA REDE DE DRENAGEM I 
j 89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL ou SÜB-RAMAL DE M 
: ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 1 

1
-
913

•
34 

1
. C016 - CABO DECOBREFLEXÍVEL ISOLÂDO, 2,5 MM', ANTI-CHAMA 0,6/1 ,0 KV. - . - ·1 

Ã 
M 1.590,80 

1 FORNECIMENTO E INST ~J~Ç_ Q_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .. _ _ 
i C0

33 
REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LÂMPADA EM LED 100W - UNO 1 458 56 

1 DE POTÊNCIA· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . ' 
~-- - ..... - CHAPISCO ÃPLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURÃS DÊ CONCRETÕ -- -

87878 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM M2 1 1.110,40 0,067187% 

C030 M 2.685,84 

0,203063% 

0,186223% 

0,183450% 

0,173917% 

0,162513% 

0,148703% 

2.172,72 i 0,131 466% 

1 
L 0~1~s111% __ 

0,096255% 

0,088254% 

97,947578% e 

98,131027% c 

98,304944% c 

·i 
98,474004% c ! 

98,636518% c 
-•---·--·---

98,785221% c 

98,927162% c 
---·--·- - i .. -- .. -

99,058628% c 

99,174399% c 

99,270655% :--7 
99,358908% 

-----i 

99,426096% c 

! 102111 ~~~J~~~~~:~=~~~~;~:~;g~~~;~l~:~~~~ UN 949,90 o,~;~7~%- · ;9,~;;~ -- - .. ~ -- ~-j 
i - C0

31 
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4', COM 3 METROS· FORNECIMENTO E UNO 899,30 o,054414% 99,537986% -- -- C - . 

98511 . ~&N~_çtfuvoRE ÔRNAMENTAL COM ÃLTURADE MUDA MAIOR OÜE foo M - ~~-, 843,20 - ~,o;,~;º~ - --~;,~~~%··- ---C --- --
- E MENOR OU IGUAL A 4 00 M. AF 0712024 __ _ _ i _ __. . - - •. --- -

89357 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE M : 839,16 O 050775% 99,639782% C 

C020 ~~:~i~iii:i~~~;J~~1sir: 16MM',~Tl·CHAMA0,6/1:~KV ~- ----- _M __ ~ !~~ . -l----º ·º5012~% 99,689906% C 

_ _ __ ~_QUA_: FORtj_~gj_~NTO .!= lli~.!A_½Ç~Q, AF 0.§/29~ -·- ____ . _ __ _ _ t . . . _ ' - _ j 
-ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PfAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE · . 

l__~ :2__ ~~~~~~ DE 01sTR1Bu1çÃo DE ENERGIA ELÉT:CA :oR:ECIM~NTO ~-- _ M 1 -· ~23,90 -~- o,049852% 99,739758% _ c ··-· ,: 

1 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE \ 
C025 EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - UNO 1 581 ,98 0,035214% 99,774972% C i 

· FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO l ... -·--•-· - ---·~--

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Rua Y, s/nº • Nova Imperatriz · CEP: 65 . 907-180 
Imperatriz• Maranhão· CNPJ: 06 .1 58.455/0001 · 16 

www.imperatriz.ma.gov. br 
s infr a@imperatriz.ma. gov. br 
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PLANILHA CURVA ABC DOS SERVIÇOS GRAU DE SIGILO 
- #PÚfil_lÇO - - -

i OBRA: CQNSTRUç_ÃQ_!)E CAMPO Dl: FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTIC~_!EIA QU~RA _Q_E BAsgtJETE PARQUINHO JNF~IL E PI$! A D~_CAMINHADA (TIi.'() B) 
[ LOCAL: RUA AUXILIAR 3 SIN, BAIRRO CANTO DA SERRA· IMPERA TRIZ· MA 
FONTE DE BANCO OE DADOS: SINAPI MA 05_ 202~ 1 SEINFRA-C! 028.1 1 ORSE-1-SE 03 2026 

- --r.: 1- ~~~~ I PO~CENTAGEM 

___i=jcoM BOl{R$)1 r 

r - DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO 45 KA, 175 V, TIPO AC - - - - -
j C029 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UND 491 ,24 0,029724% 

C022 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1'), UND 1 470,07 0,
028443

% 
_].PARENTE - FORNECIMENTO E INSTA[,AÇÃ.Q _ 

CÔOIGO DESCRIÇÃO 

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PAAA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), UND 429.
04 

APA~ENTE-f ORNECIME_NTO_EINST~ÃO _ _ 
COJ2 RELÊ FOTOELÉTRICO PAAA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1800 W -

. FORJ::!ECIM_t.N"[Q E INST~ÇÃO _ 
UND 360,80 

0,025960% 

0,021831% 

CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, 
DIÂMETRO INTERNO = O 3 M. Af_ 1 ~20 _ 
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (2'). APARENTE · 
FORNECIMENTO E INSTALAJ:ÃO 

86913 TORNEIRA CROMADA 112" 0U 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - UN r 300
12 

_ FORNECIMENTO E INSTALA ÃO.Af...01/2020 _ -----··· .. ____ 1 ' 

C015 CURVA LONGA 90 GRAUS PAAA ELETRODUTO, PVC. ROSCÁVEL, 0N 32 MM (1") • UND 1

1 
241 ,

20 

98111 UN 356,90 

C014 M 356.4-0 

0,021 595% 

0,021565% 

0,018159% 

0,014594% 

PORCENTAGEM 
ACUMULADO 

99,804696% 

99,833139% 
i- -
1 99,859099% 

e 

c 

c 

c 

_ 9:.=°25~% _ _ c 
99,880930% 1 
99,924-090% c 

99,942249% 1 c 

99,956844% c FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO T, PAAA ELETRODUTO DE PVC DN 32 MM (1"), UND 210,48 , 0,012736% 99,969579% c 

AP.~~JJ..: FO~ECIMEfilQJ.~_STALA,ÇÃO . _ t· ---+-~_:_
9
~

9206
%-~-~ - ~ 

C023 

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PAAA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE 
97084 CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO M2 159,10 0,009627% 

_PLACA\/IBRATÔRIA. AF_09/2021__ _ __ 

C028 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A • FORNECIMENTO UND 91 ,70 0,005549% 99,984755% 
EINSTALA O 

- JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO-:-PVC, SOLDÁVEL. DN 25Mi;fx 3/4 - - ·---i .. - --

89366 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL OE ÁGUA· FORNECIMENTO E UN j 60,21 0,003643% 99,988398% c 
Lf-!STALA ÃO. AF 06/2022 _ _ _ __ _ __ 
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU UN 0,002955% 99,991353% 89400 
SU(!-RAMAL.Q.E ÁG!,J~ - FORN_EC~NT.9 _;~STALAS,_ÂO. AF _()6/2022_ _ 1 . 

48
~ _ -·- _ _ ---+---

89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 1 46 04 
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INST ALAç}.O. AF _06/2022 ' 

c 

0,002786% 99,994139% c 
-C0

26 
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -

___ FORNEQIMENTO E INSTALAÇÃO _ _ _ _ _ __ 
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

89380 
OU SUB-RAMAL OE ÁGUA· FORNECIMENTO E INSTALA ÃO. AF 06/2022 UN , 

2
~•~ , --~00

1
4S6

% 
DISJUNTOR MÕNOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NÕMINÃL OE 20A · - --UND 1 

15,70 
C0

27 
_ fQBNECl~O E INSTALAç_ÃO 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, 0N 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 1 
89364 

RAMAL DE ÁGUA..:. FORNECl/,1ENTO ~. INSTALAQ.O. AF 06/2022 __ _ __ 

42,21 0,002554% 

0,000950% 

14,40 1 0,000871% 
- ---l-··--------

99,99669+ e _ 

99,998179% t c , 
99,99912:_% _ _ c _j 
100.000000% c 
-·- - . --

VALOR TOTAL DA REFORMA E AMPLIAÇÃO 11.652.689,01 1 100,000000% 

' ·- • - - .l 

A quantia é: R$ 1.652.689,01 (Um Milhão, Seiscentos e Cinquenta e Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Nove Real$ e um centavo). 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Rua Y, s/nº • Nova Imperatr iz · CEP: 65. 907-180 
Imperatriz - Maranhão · CNPJ: 06 .158.455/0001-16 

OuhiUo José da Silva Almeida 
Assessor de Gabinete li\ / SINFRA 
CREA-MA nº 111964603-0 

Matricula nº : ss.34o-2 

www.imperatriz.ma.gov.br 
sinfra@imperatriz.ma.gov.br 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

ANEXO li -ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA. 
Ref.: [Indicar o nº da Licitação]. 
Processo Administrativo nº: [Indicar o nº do Processo]. 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para a construção de campo de futebol com grama sintética, 
meia quadra de basquete, parquinho infantil e pista de caminhada (Tipo B), no Residencial Canto da Serra em 
Imperatriz - MA. 

A empresa [NOME COMPLETO DA EMPRESA LICITANTE], inscrita no CNPJ sob o nº [Nº DO CNPJ], com 
sede em [ENDEREÇO COMPLETO], neste ato representada por seu representante legal, o(a) Sr.(a) [NOME 
DO REPRESENTANTE], portador(a) do CPF nº [Nº DO CPF], atestamos, para todos os fins de direito e em 
atendimento às exigências do Edital, que o representante técnico da empresa compareceu e realizou a Vistoria 
Técnica no local destinado à implantação do complexo esportivo e de lazer no Residencial Canto da Serra, 
vinculado ao Contrato de Repasse nº 988813/2025/MESP/CAIXA, para a obtenção de pleno conhecimento das 
condições locais de execução. 

Com a realização da vistoria, a licitante tomou conhecimento detalhado das caracterfsticas do terreno, das 
condições de acesso e do estado atual da área destinada à instalação do campo de grama sintética, quadra de 
basquete e demais equipamentos. Atesta, ainda, a plena capacidade de sua equipe e logística para cumprir 
integralmente as especificações técnicas, especialmente no que tange à preparação de base para o gramado, 
pavimentação da pista de caminhada e instalação de mobiliário infantil. Por fim , declara que as condições 
atuais do terreno não implicarão em alterações de custos que inviabilizem o objeto, renunciando a alegações 

turas de desconhecimento para fins de reequilíbrio econômico-financeiro. 

Imperatriz - MA, [Dia] de [Mês] de (Ano]. 
[Assinatura do Representante Legal] CNPJ: [Nº do CNPJ]. 
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Imperatriz · MA CNPJ: 06 . 158. ◄55/0001 - 16 

www.imperatriz.ma.gov.br Página 24 de 25 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

ANEXO Ili - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE 

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA. 
ef.: [Indicar o nº da Licitação]. 
rocesso Administrativo nº: [Indicar o nº do Processo]. 

Objeto: Construção de complexo esportivo e de lazer no Residencial Canto da Serra (Contrato de Repasse nº 
988813/2025/MESP/CAIXA). 

A empresa [NOME COMPLETO DA EMPRESA LICITANTE], inscrita no CNPJ sob o nº [Nº DO CNPJ), declara 
que optou por não realizar a vistoria técnica nas áreas destinadas à construção do campo de futebol, quadra de 
basquete, parquinho e pista de caminhada e, consequentemente, possui pleno conhecimento do objeto e das 
condições do local, incluindo a topografia e a necessidade de adequação do solo para receber os materiais 
sintéticos e de pavimentação. 

A empresa assume integralmente todos os riscos associados à execução do contrato sem o prévio 
conhecimento físico, incluindo eventuais dificuldades técnicas decorrentes do relevo local ou entraves 
operacionais relatados pela Administração. Reconhece que a ausência da vistoria não servirá como justificativa 
para o descumprimento das obrigações contratuais, dos padrões de qualidade de engenharia civil ou das 
normas técnicas da ABNT e diretrizes da CAIXA e do Ministério do Esporte. 

Por fim, renuncia expressamente ao direito de pleitear futuro reequilíbrio econômico-financeiro em razão de 
tores identificáveis em visita, como a complexidade da movimentação de terra para nivelamento das quadras, 

cessibilidade da área ou estado de conservação das frentes de trabalho. 

Imperatriz - MA, [Dia] de [Mês] de [Ano]. 
[Assinatura do Representante Legal] CNPJ: [Nº do CNPJ]. 

SECRETARIA OE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Rua Y, stn• • Nova Imperatriz • CEP: 65.907•180 

Imperatriz - MA CNPJ: 06.1S8.455/000 t· t6 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Unidade Requisitante 
,; Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, 06.158.455/0001 -16 

Alinhamento com o Planejamento Anual 
A presente demanda encontra-se devidamente prevista no Plano de Contratações Anual (PCA) do 
exercfcio corrente, documento que está em fase final de elaboração e trãmite administrativo , razão 
pela qual a comprovação documental correspondente será acostada aos autos oportunamente, 
mediante termo de juntada. O imperativo desta contratação decorre da necessidade de execução 
das obras de construção de complexo esportivo e de lazer no Residencial Canto da Serra, 
infraestrutura estratég ica para a promoção da cidadania e saúde pública em Imperatriz - MA. A 
deflagração do certame é necessária para garantir o cumprimento do cronograma físico-financeiro 
pactuado, assegurando a correta aplicação dos recursos e a execução integral do objeto. A 

· execução do empreendimento está vinculada ao compromisso firmado por meio do Contrato de 
Repasse nº 988813/2025/MESP/CAIXA, sendo a regularidade administrativa essencial para a 
plena utilização da verba pactuada. A oferta de espaços públicos estruturados para o esporte e 

, lazer na localidade visa atender a comunidade , fomentando o desenvolvimento humano e a 
ocupação positiva do tempo livre por crianças e jovens. A conclusão desta obra é requisito para a 

,,ri expansão da infraestrutura urbana e para o alcance das metas de bem-estar social estabelecidas 
pela gestão municipal, garantindo a regu laridade jurídica e administrativa junto aos órgãos 
concedentes . A im plementação deste projeto assegura o direito fundamental ao lazer e ao esporte , 
previstos na Constitu ição Federal , atendendo à população que necessita de áreas adequadas para 
a prática de atividades fl sicas e convivência comunitária. A implantação do complexo, que integra 
campo de grama sintética , meia quadra de basquete, parquinho infantil e pista de caminhada (Tipo 
B) , atua diretamente na prevenção de doenças e no fortalecimento dos vfnculos sociais. Portanto, 
a contratação apresenta-se como medida necessária para a salvaguarda do interesse público, a 
garantia do investimento federal no município e a promoção da dignidade urbana no Residencial 
Canto da Serra. Certos de contar com o deferimento da sol icitação, permanecemos à disposição 
para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários à célere tramitação 
desta demanda. 

Equipe de Planejamento 
, Bruna Beatriz Lima Fernandes, Gabrielly Aquino Santos, Ricardo Gomes Leal, Nadjla Katlynn 

Albuquerquer Lucena, Nataska Lopes Cordeiro, Arthur Vinicius Ramos Teixeira, Vitor Leal De 
Sousa, Kayo Andersen Barbosa, Bruno De Almeida, Duhil io José Da Silva Almeida. 

. Problema Resumido 
1 O problema reside na ausência de infraestrutura de esporte e lazer no bairro Canto da Serra, que 

recentemente recebeu mais de 3.500 novas moradias. Esse rápido adensamento populacional 
. gerou uma demanda crítica por espaços de convivência, deixando milhares de residentes sem * . . 

, locais seguros e adequados para atividades flsicas, recreação infantil e integração comunitária. A 
1 • falta desse complexo multifuncional obriga a comunidade a utilizar áreas improvisadas e 

,.. inadequadas, comprometendo o bem-estar social e a segurança dos moradores. Portanto, é 
necessária a implantação de uma estrutura completa que atenda sim~ltaneamente às 
necessidades de saúde e lazer dessa nova massa popu lacional, mitigando os in\fiáo\ot~F~~~~fusa 

.. • de equipamentos públicos na região CAsRseEssorde Gabinete 111/SINFRA 
, ' ' A~MA nQ 111686102-0 

Matricula n2 85.33S..S 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Rua Y, slnº • Nova Imperatriz• CEP; 65.907·180 
Imperatriz· MA CNPJ: 06.158.45510001-16 

\) ~ ~ \r,~\____; 

www.imperatriz.ma. gov.br 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

Nº \ 
€J_j__' 

~~~/ 

SINFRA 
Nº .f?.L 

~tii · : 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

Em atendimento ao inciso I do art. 18 da Lei 14.133/2021 , o presente instrumento caracteriza a primeira 
etapa do planejamento do processo de contratação e busca atender o interesse público envolvido e buscar a 
melhor solução para atendimento da necessidade aqui descrita. 

A Prefeitura Municipal de Imperatriz enfrenta um desafio significativo relacionado à infraestrutura de esporte e 
lazer no bairro Canto da Serra . Este bairro , que é o lar de mais de 3.500 novas morad ias, apresenta uma 
populaçtio em ráp ido crescimento, levando à emergência de uma demanda aguda por espaços adequados para 
atividades recreativas, esportivas e sociais. A ausência desses equipamentos essenciais compromete a 
qualidade de vida dos residentes, aumentando os ri scos à saúde física e mental da comunidade. 

Atualmente, os moradores do Canto da Serra têm poucos ou nenhum espaço destinado ao lazer e à prática de 
esportes , obrigando-os a recorrer a áreas improvisadas que estão longe de oferecer as condições necessárias 
para assegurar a segurança e o bem-estar dos usuários. Essa carência de locais apropriados para a convivência 
e a atividade física não apenas red 11z as oportunidades de socialização, mas também prejudica o 
desenvolvimento de práticas saudáveis entre as crianças e adultos da comunidade. 

A implantação de um complexo multifuncional de esporte e lazer é, portanto, uma demanda urgente e justificada 
pela rea lidade do bairro. Este equ ipamento deve oferecer alternativas seguras e adequadas para a promoção 
das condições de saúde, interação social e inclusão comunitária. Além disso, atende aos princípios do interesse 
público, pois visa m.alhorar a qualidade de vida da população local e promover a equidade no acesso a espaços 
de convivência. 

É imprescindíve l considerar que a ausência de uma resposta a essa necessidade pode resultar em 
consequências socioeconômicas adversas, como o aumento da criminal idade, problemas de saúde pública e a 
degradação das relações comunitárias. Assim, a proposta de criação de um espaço que atenda às necessidades 
dos moradores representa não apenas a valorização do bem-estar social, mas também a possibilidade de 
fortalecimento do tecido comunitário em um contexto de crescente urban ização e adensamento popu lacional. 

A presente proposta de contratação visa a implantação de um complexo mu ltifuncional de esporte e lazer no 
bairro Canto da Serra, que atenda às demandas geradas pelo recente adensamento populacional. Os seguintes 
requisitos são indispensáveis para garantir a efetividade da solução a ser contratada, proporcionando espaços 
adequados para atividades fís icas, recreação infanti l e convivência comunitária: 

1. Implantação de uma área conforme projeto e planilhas, contemplando espaços ded icados a esportes coletivos, 
pista de caminhada, playg round e áreas de convivência. 
2. Construção de um campo poliesportivo com dimensões conforme projeto, com iluminação adequada, 
permitindo práticas esportivas diversas. 
3. Acessibil idade tota l às instalações, conforme normas técnicas de acessibil idade (NBR 9050), para pessoas 
com deficiência e mobilidade reduzida, incluindo rampas, banheiros adaptados e sina lização tátil. 
4 . Compromisso com a sustentabilidade na construção, utilizando materiais que atendam a padrões de eficiência 
energética e pouca emissão de carbono. 

Esses requ isitos garantem que a futura contratação atenderá plenamente às necessidades identificadas, 
promovendo saúde e bem-estar social à comunidade do bairro Canto da Serra. 

Vitor Leal de Sousa 
Assessor de Gabinete 111/SINFRA 
CREA-MA n2 111 ~~~_!.0~-P 
Mat~~~5~ 

SECàf:TAA!A DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBUCOS 
Rui '(, Jln• - Hov1 IIIIPf:r&trfz • CEP: 65. 907-180 
lmptratm ~M>.CHPJ: 06.151.455/0001•16 
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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 

PONÍVEIS N0 MERC 

Solução 1: Construção de um complexo esportivo multifuncional 
Vantagens: 

• Custo: A construção de um complexo pode variar cons ideravelmente, mas a longo prazo pode ser mais 
econômica devido à criação de um espaço integrado que atende múltiplas atividades. 

• Qualidade: Possibilidade de materiais e equipamentos de alta qualidade, com infraestrutura adequada 
para diversas modalidades esportivas. 

• Flexibil idade: Projetos podem ser adaptados para incluir diferentes áreas (piscinas, quadras 
poliesportivas, espaços para eventos). 

• Suporte: Pode incluir serviços de gestão e manutenção, promovendo eficiência nas operações. 
• Tempo de implementação: Geralmente mais demorado (6 a 12 meses), mas gera impactos positivos a 

longo prazo. 

Desvantagens: 
• Alto investimento inicial para construção e aquisição de equipamentos. 
• Necessidade de planejamento detalhado e aprovações legais, o que pode atrasar o cronograma. 
• Manutenção contínua necessária, podendo gerar custo ad icional. 
• O processo de construção pode impactar o tráfego e a rotina local durante sua execução. 

Solução 2: Parcerias público-privadas (PPP) para desenvolvimento de infraestrutura 
Vantagens: 

• Custo: Pode reduzir o investimento inicial da prefeitura, transferindo parte dos custos para a iniciativa 
privada. 

• Flexibilidade: Modelos de gestão e operação podem ser customizados conforme as demandas da 
comunidade. 

• Rápida implementação: Pode acelerar o processo de entrega ao envolver empresas especialistas na 
gestão do projeto. 

• Criação de oportunidades de emprego locais durante a construção e operação. 

Desvantagens: 
• Dependência de licença e aprovação legal, que pode prolongar a expectativa de resultados. 
• Potencial conflito de interesses entre lucro privado e serviços públicos. 
• Manutenção e qualidade do serviço podem ser compromissadas se não forem bem reguladas. 
• Necessidade de adequação contínua aos interesses da comun idade, que pode mudar ao longo do 

tempo. 

Solução 3: Implementação de áreas de lazer e esportes temporárias 
Vantagens: 

• Custo: Menor investimento inictal , util izando estruturas modulares e pré-fabricadas. 
• Eficiência: Rápida instalação (pode levar semanas), permitindo atendimento imediato à demanda 

comunitária. 
• Flexibilidade: Estruturas podem ser ajustadas ou removidas conforme a necessidade. 
• Inclusão social instantânea por meio de eventos e atividades programadas. 

Desvantagens: 
• Baixa durabilidade e res istência a desgaste, reduzindo a vida útil das instalações. 
• Manutenção frequente necessária, gerando custos periódicos. 
• Limitada variedade de atividades e aparelhos disponíveis em comparação com complexos permanentes. 

• Pode não atender completamente às expectativas de qualidade da população. Vítor Leal de Sousa 

Solução 4: Recuperação e revitalização de espaços públícos existentes 
Vantagens: 

Assessor de Gabinete 111/SINFP.A 
c~~~..n2 \1\6a.~ 02-0 
~,~tr~w~ 
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• Custo: Menor custo em comparação à construção nova, aproveitando estrutura existente. 
• Sustentabilidade: Preservação de espaços já utilizados pela comun idade, promovendo identidade local. 
• Rápida implementação: Reformas podem ser executadas em prazos menores que construções novas. 
• Aumento da segurança e valorização do bairro com a reocupação dos espaços. 

Desvantagens: 
• Limitação física das estruturas existentes pode restringir o que pode ser feito . 
• Tempo e recursos mal planejados podem levar a acabamentos de baixa qualidade. 
• Resistência da comunidade a mudanças em espaços habituais. 
• Se não houver uma estratégia de engajamento comunitário, a revitalização pode falhar em atender 

necessidades reais. 

Análise comparativa: 

Complexo esportivo multifuncional oferece a melhor solução a longo prazo em termos de qualidade e adaptação, 
porém exige alto investimento inicial e um tempo maior para implementação. PPP apresenta uma alternativa 
viável com menor custo inicial e rápida implementação, mas depende de um gerenciamento eficaz. Áreas de 
lazer temporárias atendem à necessidade imediata com baixo custo e rapidez, mas carecem de qualidade e 
durabilidade. Revitalização de espaços existentes é uma opção ecorfômica, mas requer cu idado para não limitar 
o potencial de expansão e inovação. 

A escolha entre as soluções deve considerar o equilíbrio entre a urgência da demanda da população e a 
aplicação de recursos financeiros disponíveis , além das metas de longo prazo para a melhoria da infraestrutura 
pública no bairro Canto da Serra. 

--~ ,f •': . 
D

1
ESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA COMO UM TODO 

• 1 

A escolha pela construção de um complexo esportivo multifuncional para atender a demanda por espaços de 
esporte e lazer no bairro Canto da Serra se justifica por diversos aspectos técnicos que contemplam o 
desempenho, a compatibilidade e a facil idade de implementação da solução. A estrutura proposta será dotada 
de áreas equipadas com instalações adequadas para a prática de diversas modalidades esportivas, como 
quadras poliesportivas, campos de futebol, áreas para exercícios ao ar livre e espaços de recreação infantil. 
Essas características técnicas garantem uma oferta diversificada que atende não apenas a práticas esportivas, 
mas também promove atividades sociais e culturais, favorecendo a integração comun itária. Além disso, a 
localização estratég ica do complexo, em meio à nova in fraestrutura habitacional, assegura fácil acesso e 
utilização por parte dos moradores, refletindo a lógica de proximidade necessária em projetos públicos voltados 
ao bem-estar da população. 

No aspecto operacional, a construção do complexo esportivo possibilitará uma gestão otimizada das atividades, 
considerando a inclusão de sistemas de manutenção preventiva que garantam a durabilidade das instalações e 
minimizam custos futuros . O projeto contempla ainda a formação de parcerias com instituições locais, 
viabil izando a realização de eventos esportivos e culturais , além da oferta de programas contínuos de formação 
e capacitação nas diversas modalidades esportivas. Essa abordagem multifacetada não apenas amplia as 
possibilidades de uso dos espaços, mas também garante a participação ativa da comunidade na administração 
e promoção de suas atividades, o que é benéfico para a sustentabi lidade do projeto a longo prazo. 

Em termos econômicos, a construção do complexo esportivo multifuncional se destaca pela excelente relação 
custo-benefício. O investimento inicia l, embora significativo, será rapidamente compensado através da redução 
de gastos públicos relacionados à saúde e segurança, uma vez que a promoção de atividades esportivas e de 
convivência impacta diretamente a qualidade de vida da população. A disponibilidade de um espaço apropriado 
para práticas saudáveis reduz as ocorrências de doenças relacionadas ao sedentarismo e à falta de interação 
social, aliviando a pressão sobre os serviços de saúde pública. Ademais , este tipo de instalação pode se tornar 
um polo de atração para eventos esportivos e sociais, gerando receita para a prefeitura e incentivando o comércio 
local, o que potencial iza um retorno econômico adicional. 

' . 

Vnor Leal de S~sa 
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Portanto, a construção do complexo esportivo multifuncional não é apenas uma resposta imediata à carência de 
infraestrutura em Canto da Serra, mas é uma estratégia de desenvolvimento social e econômico sustentável que 
atende às demandas atuais e futuras da população local. Este investimento reflete o compromisso da Prefeitura 
Municipal de Imperatriz com a melhoria da qualidade de vida de seus cidadãos, promovendo a coesão social e 
a valorização do potencial humano existente na comunidade. A implantação desse projeto está alinhada com as 
melhores práticas de urbanismo e desenvolvimento social , representando um passo importante para um futuro 
mais saudável e integrado para os moradores do bairro. 

1 •• J l' . . t , 

. llouÂ~j rr;,.:rivç,s E VALORES 
. ! '·' ,. . .·.. . . ,. 1 . 

H ··,. it , t 

Os quantitativos e os valores estimados para a execução das obras de construção do complexo esportivo e de 
lazer no Residencial Canto da Serra foram rigorosamente definidos e se encontram detalhados na Planilha 
Orçamentária e nas Composições de Custos Unitários. O detalhamento segue em estrita observância à Lei 
Federal nº 14.133/2021 e aos normativos técnicos que regem o Contrato de Repasse nº 
988813/2025/MESP/CAIXA, asseg urando a conformidade com as diretrizes do Ministério do Esporte e da Caixa 
Econômica Federal. 

A estruturação detalhada em planilha garante o principio da transparência, permitindo a verificação inequlvoca 
de todos os insumos e especificações de materiais necessários para a instalação do campo de futebol com 
grama sintética , da meia quadra de basquete , do parquinho infantil e da pista de caminhada (Tipo B) . Essa 
organização fundamenta a estimativa em total alinhamento com a economicidade e a eficiência, viabilizando um 
controle técnico e orçamentário eficaz que confere segurança jurldica ao processo de contratação e garante a 
qualidade das infraestruturas esportivas e de lazer. 

Os valores indicados resultam de uma análise criteriosa e rastreável , realizada com prioridade em bases oficiais 
de referência, como o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e lndices da Construção Civil (SINAPI) e, 
subsidiariamente, em tabelas especificas de infraestrutura urbana e pesquisas de mercado que refletem a 
realidade dos custos em Imperatriz - MA. Tal critério garante a máxima objetividade na formação do preço 
estimado para a implantação dos equipamentos previstos no projeto executivo, assegurando que o orçamento 
de referência esteja em consonância com os preços de mercado e evitando distorções que comprometam a 
exequibilidade do objeto. 

Dessa forma, os parâmetros de custos constantes neste Estudo Técnico Preliminar (ETP) estão devidamente 
fundamentados em critérios técnicos e verificáveis, eliminando subjetividades na avaliação dos serviços de 
engenharia e garantindo a regularidade do procedimento licitatório frente aos órgãos de controle. A 
documentação técnica é parte integrante do processo, servindo de referência obrigatória para a elaboração das 
propostas e para a futura fiscalização das etapas contratuais, assegurando que a construção do complexo no 
Residencial Canto da Serra cumpra sua função social de promover o esporte e o bem-estar da comunidade local. 

Os quantitativos e os valores estimados para a execução das obras de construção do complexo esportivo e de 
lazer no Residencial Canto da Serra foram rigorosamente definidos e se encontram detalhados na Planilha 
Orçamentária e nas Composições de Custos Unitários. O detalhamento segue em estrita observância à Lei 
Federal nº 14.133/2021 e aos normativos técnicos que regem o Contrato de Repasse nº 
988813/2025/MESP/CAIXA, assegurando a conformidade com as diretrizes do Ministério do Esporte e da Caixa 
Econômica Federal. 

A estruturação detalhada em planilha garante o princípio da transparência, permitindo a verificação inequ lvoca 
de todos os insumos e especificações de materiais necessários para a instalação do campo de futebol com 
grama sintética, da meia quadra de basquete, do parquinho infantil e da pista de caminhada (Tipo B) . Essa 
organ ização fundamenta a estimativa em total alinhamento com a economicidade e a eficiência , viabilizando um 
controle técnico e orçamentário eficaz que confere segurança jurldica ao processo de contratação e garante a 

qualidade das infraestruturas esportivas e de lazer. V1tor Leal de Sousa 
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Os valores indicados resultam de uma anál ise criteriosa e rastreável, real izada com prioridade em bases oficiais 
de referência, como o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e lndices da Construção Civil (SINAPI) e, 
subsidiariamente, em tabelas específicas de infraestrutura urbana e pesquisas de mercado que refletem a 
real idade dos custos em Imperatriz - MA. Tal critério garante a máxima objetividade na formação do preço 
estimado para a implantação dos equipamentos previstos no projeto executivo, assegurando que o orçamento 
de referência esteja em consonância com os preços de mercado e evitando distorções que comprometam a 
exequibilidade do objeto. 

Dessa forma , os parâmetros de custos constantes neste Estudo Técnico Preliminar (ETP) estão devidamente 
fundamentados em critérios técnicos e verificáveis, elim inando subjetividades na avaliação dos serviços de 
engenharia e garantindo a regu laridade do procedimento licitatório frente aos órgãos de controle . A 
documentação técnica é parte integrante do processo, servindo de referência obrigatória para a elaboração das 
propostas e para a futura fiscalização das etapas contratuais, assegurando que a construção do complexo no 
Residencial Canto da Serra cumpra sua função social de promover o esporte e o bem-estar da comunidade local. 

A contratação para a construção do complexo esportivo multifuncional no bairro Canto da Serra não será 
parcelada em virtude da necessidade de uma solução integrada e robusta para atender à demanda emergente 
da população local. A edificação de um espaço que abranja diversas modalidades esportivas e áreas de lazer 
exige planejamento e execução coordenados, o que podem ser comprometidos se o projeto for divid ido em partes 
menores. O parcelamento poderia resultar em fragmentação da obra, dificultando a implementação de um 
conceito coeso e harmonioso, essencial para a funcional idade e integ ração das infraestruturas. 

Além disso, a execução fragmentada pode trazer desafios operacionais significativos , como a coordenação entre 
diferentes fornecedores e prazos, que devem ser sinérg icos para garanti r a qualidade e a segurança do projeto 
final. A complexidade do empreendimento requer que todos os componentes sejam constru ídos 
simultaneamente, permitindo um fluxo constante de recursos e mão de obra, otimizando assim o uso do tempo 
e reduzindo eventuais custos ad icionais decorrentes de interrupções ou atrasos na entrega da obra . 

Por fim , optar pela não parcelamento da contratação contribu i diretamente para a eficiência na execução do 
projeto, assegurando que a população tenha acesso ráp ido e adequado aos espaços de lazer e esporte que 
necessitam urgentemente. A entrega unificada do complexo esportivo potencializa o atendimento ao interesse 
público , promovendo bem-estar social e favorecendo a integração comunitária, além de evitar riscos associados 
ao descompasso entre as etapas da obra, garantindo maior eficácia na util ização dos recursos públicos . 

RETENDIDOS 
! 

A construção de um complexo esportivo multifuncional no bairro Canto da Serra representa uma solução viável 
e econômica para atender à demanda por infraestrutura de esporte e lazer em decorrência do recente 
adensamento populacional. Ao integrar diversas modalidades esportivas e áreas de lazer em um único espaço, 
a proposta otimiza o custo-beneficio, proporcionando acesso a atividades recreativas e físicas de forma 
centralizada, o que reduz os gastos com deslocamentos e manutenção de diversas instalações separadas. 

Ademais , a implementação do complexo permiti rá um melhor aproveitamento dos recursos humanos disponíveis, 
uma vez que promoverá a utilização de profi ss ionais capacitados na gestão e operação do equipamento em um 
ambiente unificado. Isso significa que os custos operacionais tendem a ser menores, pois haverá concentração 
de esforços e redução de redundâncias . Além disso, a formação de parcerias com escolas, academias e 
associações locais poderá contribuir para a ampl iação das atividades oferecidas, maximizando a utilização do 
espaço e potencializando o envolvimento da comunidade, sem necessidade de signi ficativos investimentos 
adicionais. . H-.1,. Leal de Sousa 
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Em relação a recursos materiais e financeiros, a construção de um único complexo versátil é mais rentável em 
comparação à criação de múltiplas estruturas isoladas. Os investimentos poderão ser direcionados à construção 
e manutenção de um local bem projetado, atendendo às exigências de segurança e acessibilidade, resultando 
em um menor desperdício financeiro. A escolha por materiais sustentáveis e técnicas construtivas eficientes 
também contribui para a redução de custos a longo prazo, minimizando gastos com manutenção e garantindo 
durabilidade ao equipamento. 

Por fim , a construção deste complexo esportivo multifuncional não apenas suprirá uma lacuna crítica de 
infraestruturas, mas também gerará benefícios sociais significativos, promovendo a saúde e a integração 
comunitária. Com um planejamento eficaz e execução adequada, espera-se atender às necessidades da 
população local de maneira econômica e eficiente, consolidando um investimento que trará retornos positivos 
em qualidade de vida e desenvolvimento social para o bairro Canto da Serra. 

•. 1 

SEREM ADOTADAS 

Para a implementação do complexo esportivo multifuncional no bairro Canto da Serra, são necessárias 
providências específicas que garantam a eficácia e eficiência na execução do projeto, assegurando o melhor 
aproveitamento dos recursos públicos. Inicialmente, é fundamental real izar um levantamento detalhado das 
necessidades da comun idade local por meio de consultas públicas e entrevistas com moradores, lideranças 
comun itárias e especialistas em urbanismo e lazer. Esse diagnóstico ajudará a definir quais equipamentos e 
instalações serão mais adequados para atender à demanda. 

Outra providência importante é a contratação de uma empresa especializada em engenharia civil , que possua 
experiência comprovada em projetos de infraestrutura esportiva e recreativa. Esta empresa será responsável 
pela elaboração de projetos executivos, contemplando aspectos como acessibilidade, segurança, drenagem, 
paisagismo e sustentabilidade. A escolha deve levar em conta a necessidade de certificações que assegurem a 
qualidade e a durabilidade das obras, alinhando-se às boas práticas estabelecidas pelos órgãos reguladores. 

Além disso, é vital desenvolver um plano de gestão e operação do complexo esportivo, que contemple a 
manutenção das instalações e serviços a serem oferecidos, como a supervisão de atividades esportivas, 
educativas e sociais. Para isso, pode haver a necessidade de contratar uma consultoria em gestão de 
equ ipamentos públicos, que auxiliará na definição de estratégias de uso e promoção do espaço, garantindo que 
ele atenda à população de forma contínua e eficaz. 

Em relação à capacitação de servidores, é recomendável oferecer treinamento específico para aqueles que 
atuarão na fiscalização e gestão do contrato e da operação do complexo. Tal capacitação deve focar na 
legislação pertinente ao esporte e à reprodução de boas práticas de gestão pública, garantindo que os servidores 
estejam aptos a assegurar a qualidade das obras e serviços. 

Por fim, é imprescindível a anál ise do impacto ambiental da obra, solicitando a assessoria de especial istas em 
meio ambiente para garantir que as intervenções não comprometam a biodiversidade local e respeitem normas 
ambientais estabelecidas. Esta ação preventiva contribui para o desenvolvimento sustentável do novo complexo 
e promove um ambiente seguro e saudável para a comunidade. 

Essas providências visam garantir uma implementação bem-sucedida e que atenda plenamente às expectativas 
e necessidades da população do bairro Canto da Serra , promovendo a inclusão social e melhorando a qualidade 
de vida local. 

í or.Leaf de Sousa 
seSSQr de Gabinete IJUSIN 

A análise da necessidade de contratações correlatas e/ou interdependentes para a solução escolhida, que é a 
construção de um complexo esportivo multifuncional no bairro Canto da Serra, evidencia que não há demanda 
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por contratações adicionais antes da contratação da solução principal. Isso se deve ao fato de que a implantação 
do complexo esportivo contemplará todas as necessidades estruturais necessárias para o atendimento adequado 
da população local. 

Considerando que a solução proposta visa atender diretamente à ausência de infraestrutura de esporte e lazer 
na região, os serviços a serem executados dentro do contrato de construção já incluirão aspectos essenciais 
como terraplanagem, drenagem, pavimentação, e a criação das instalações especificas para práticas esportivas 
e recreativas. A realização desses trabalhos elimina a necessidade de contratações pre liminares, pois todos os 
itens necessários para a operação do espaço estarão integrados no projeto. 

Além disso, futuras demandas relacionadas à manutenção e adequação do complexo esportivo serão abordadas 
após a conclusão da obra. Portanto, neste momento inicial , não há previsão de contratações que apresentem 
interdependência técnica ou operacional com a construção do complexo, uma vez que as etapas de 
planejamento, execução e entrega do empreendimento estão contidas em um único escopo de trabalho. 

Em resumo, diante da anál ise realizada , conclui-se que a construção do complexo esportivo multifuncional 
atenderá de forma abrangente às necessidades da população do bairro Canto da Serra, sem necessitar de 
contratações adicionais anteriores à sua implementação. As eventuais contratações futuras para manutenção 
poderão ser planejadas com base na experiência da operação do espaço, assegurando sua preservação e 
funcionalidade a longo prazo. 

A construção de um complexo esportivo multifuncional no bairro Canto da Serra tem o potencial de gerar diversos 
impactos ambientais, tanto positivos quanto negativos. Entre os impactos negativos, destacam-se a degradação 
do solo, a perda temporária de vegetação e possíveis alterações na drenagem superficial das áreas 
circunvizinhas. Para mitigar esses impactos, é essencial implementar medidas práticas e sustentáveis durante 
todo o processo de construção e operação do complexo. 

Uma medida mitigadora importante é o planejamento adequado do projeto, que deve incluir a realização de 
estudos de impacto ambiental para identificar áreas sens íveis e evitar a degradação dos ecossistemas locais. A 
escolha de tecnologias construtivas que minimizem a impermeabilização do solo pode ajudar a preservar a 
drenagem natural e assim reduzir o risco de alagamentos na reg ião. Além disso, recomenda-se o replantio de 
vegetação nativa em áreas adjacentes ao projeto, compensando a perda arbórea e promovendo a biodiversidade 
local . 

Outro aspecto crucial é a eficiência energética do novo complexo esportivo. A adoção de soluções como painéis 
solares para geração de energ ia elétrica, lâmpadas LED para iluminação e sistemas de captação de água da 
chuva podem contribuir significativamente para a redução do consumo de recursos naturais e das emissões de 
gases do efeito estufa. A estrutura deve ser projetada para maximizar a ventilação natura l e a iluminação natural, 
diminuindo assim a necessidade de climatização artificial. 

No que diz respeito à logística reversa, é fundamental criar um plano de gerenciamento de reslduos sólidos que 
inclua a separação e destinação adequada dos materiais gerados durante a construção e a operação do 
complexo. Materiais recicláveis devem ser encaminhados para cooperativas locais de reciclagem, enquanto 
reslduos orgân icos podem ser transformados em compostagem , promovendo a economia circular na 
comunidade. É importante também estabelecer parcerias com empresas de coleta de eletrônicos e bens 
inservíveis , assegurando que equipamentos obsoletos sejam descartados de forma responsável e sustentável. 

Por fim, deve-se considerar a promoção de práticas de educação ambiental entre os usuários do complexo 
esportivo, incentivando a conscientização sobre o uso responsável de recursos e a importância da preservação 
do meio ambiente . Dessa forma, além de atender às necessidades de lazer e saúde da população, o complexo 
poderá se tornar um modelo de sustentabilidade e responsabilidade ambi~t~rnl3,\fflh'ooi&lrusa 
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As análises iniciais demonstraram que a contratação da solução aqui referida é viável e tecnicamente 
indispensável. Portanto, com base no que fo i apresentado, podemos DECLARAR que a contratação em questão 
é PLENAMENTE VIÁVEL. 

VJtor Leal de Sousa 
Assevsor de Gabinete 111/SINFRA 
CREA-MA n11 111686102-0 ··~~ ~:335C~~ 

Vítor Leal de Sous 
Matrícula nº 85 .335-5 

Portaria nº 1.454 

Imperatriz - MA, 13 de Fevereiro de 2026 
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ANEXO li - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA Nº XXX/2026 

Prezados Senhores, 
Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sra. a nossa proposta relativa à licitação em 

epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou om issões que venham a ser verificados na 
preparação. 

1. PROPOSTA DE PREÇOS: 
ITEM DESCRIÇÃO MARC QUANT. V. V. TOTAL 

A UNITÁRIO 

VALOR GLOBAL R$ _ (POR EXTENSO) 

2. PROPONENTE: 
RAZÃO SOCIAL: ... 
CNPJ : ... 
ENDEREÇO: .. . 
TELEFONE: .. . 
FAX: ... 
E-MAIL: ... 

3. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E/OU O CONTRATO 
NOME: ... 
CPF: .. . 
RG: .. . 
NACIONALIDADE: ... 
ESTADO CIVIL: .. . 

PROFISSÃO: .. . 
ENDEREÇO COMPLETO: .. . 

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: .. . 
5. DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA: .. . 

Declaramos que estamos ciente e concordamos com as condições contidas no ed ital e seus anexos, 
bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal , nas leis trabalhistas , nas normas infralegais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e 
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação defin idos no instrumento convocatório. 

Local e data 
Nome e assinatura do representante legal da empresa 

(Nº da identidade do declarante) 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Rua Y, s/nº • Nova Imperatriz• CEP: 65.907-180 
Imperatriz• MA CNPJ: 06, 158.455/0001-16 
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ANEXO Ili - MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO Nº __ / __ 
COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS - LEI 14.233/2021 

$ 

~ 
llli 

PROCESSO DE ORIGEM 
CONCORRÊNCIA - ELETRÔNICA nº __ / __ 
Nº PROCESSO ADMINISTRATIVO: __ / __ 

OBJETO CONTRATUAL 

VALOR CONTRATUAL 
R$ ....... ... . ( .... .... ........ ) 

VIGÊNCIAS CONTRATUAL 
INICIAL: __ / __ / __ 
FINAL: __ / __ / __ 

DADOS DO CONTRATANTE 
RAZÃO SOCIAL CONTRATANTE, CNPJ nº _._._/ __ ._ 
Logradouro ... .. , Número ... .. , Bairro .. . .. , Cidade ... .. , Estado ..... 
Nome Responsavel Centrante ..... , CPF nº _ ._ ._-_ 

DADOS DO CONTRATADO 
RAZÃO SOCIAL CONTRATADO, CNPJ nº _._._/ __ ._ 
Logradouro ... . , Número .... , Bairro ... . , Cidade ..... , Estado ...... 
Nome Responsavel Contratado ... .. , CPF nº _ ._ ._-_ 

FISCAL DO CONTRATO 
Nome Fiscal Contrato .... . 

PREÂMBULO 
Aos de ___ de __ , a Razão Social Contratante .... - UF .. , através da Unidade Adminsitrativa 
Contratante .. .. . , inscrita no CNPJ nº _ ._ ._/ __ -_, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 
1° de abril de 2021 na presença de testemunhas abaixo nomeadas acordam em assinar o presente TERMO DE 
CONTRATO, decorrente do Processo de Contratação em epígrafe, mediante as cláusulas e condições a seguir 
enunciadas. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E DA VINCULAÇÃO (art. 92, 1 e li) 

SECRETARIA OE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
Rua Y, s/nº • Nova Imperatriz• CEP: 65. 907-180 
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1.1 - O presente instrumento tem por objeto ... ... .. .. .. ....... .. ...... de acordo com as especificações e condições 
definidas no Termo de Referência/Projeto Básico e em conformidade com a proposta de preço apresentada pela 
CONTRATADA. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO (art. 92, V) 
2.1 - O valor do presente Contrato é de R$ .. ....... ( ... ........... ), em conformidade com a proposta apresentada 
pela CONTRATADA, conforme quadro abaixo: 

ESPECIFICAÇÕES E ITENS DO CONTRATO 

1 

-- - -lte Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total 
m 

-·-- -- --- j ---- -1 1 

2 i - - - -- -
1 3 1 

1 Valor Total R$ ..... l - -- -- - - - ·- -· ··-·- -
2.2 - No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução 
do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
incidentes, taxa de administração, frete , seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 
contratação. 
2.3 - O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão 
dos quantitativos efetivamente executados. 
2.3 - São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

2.3.1 - O Termo de Referência que embasou a contratação, em especial as cláusulas específicas quanto 
a forma de execução do objeto; 

2.3.2 - Edital de Licitação e/ou Aviso de Contratação Direta, conforme o caso; 
2.3.3 - A Proposta do Contratado; 
2.3.4 - Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
3.1 - O prazo de vigência da contratação terá início na data de_/_/_ e encerramento em _/_/_, 
na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021 , e, em caso de serviços e fornecimentos contínuos, poderão 
ser prorrogáveis por até 1 O anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133, de 2021 . 

3.1.1 - O prazo de vigência será prorrogado, mediante termo aditivo, quando o objeto não for concluído 
no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, 
previstas neste instrumento. 
3.1 .2 -A prorrogação de que trata esse item é condicionada à avaliação, por parte do Gestor do Contrato, 
da vantajosidade da prorrogação, a qual deverá ser realizada motivadamente, com base no Histórico de 
Gestão do Contrato, nos princípios da manutenção da necessidade, economicidade e oportunidade da 
contratação , e nos demais aspectos que forem julgados relevantes . 

3.2 - O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 
3.3 - Em caso de prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 
3.4 - O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções de declaração 
de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público , observadas as abrangências de 
aplicação. 

CLÁUSULA QUARTA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII) 
4.1 - O regime de execução contratual , os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições 
de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência/Projeto Básico, 
anexo a este Contrato. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 
5.1 - O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no 
Termo de Referência , parte integrante a este Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA - DO REAJUSTE (art. 92, V) 
6.1 - Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do 
orçamento estimado constante do processo administrativo que deu origem ao presente termo de contrato. 

SECRETARIA OE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
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6.2 - Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os preços iniciais serão 
reajustados , mediante a aplicação, pelo CONTRATANTE, do índice fndice Geral de Preços de Mercado - IGP­
M, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 
6.3 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos 
financeiros do último reajuste. 
10.4 - No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o CONTRATANTE pagará ao 
Contratado a importância calculada pela última variação conhecida , liquidando a diferença correspondente tão 
logo seja(m) divulgado(s) o(s) índ ice(s) definitivo(s) . · 
6.5 - Nas aferições finais , o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão) , obrigatoriamente, o(s) definitivo(s) . 
10.6 - Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma 
não possa(m) mais ser utilizado(s) , será(ão) adotado(s) , em substituição , o(s) que vier(em) a ser determinado(s) 
pela legislação então em vigor. 
6 . 7 - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para 
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo . 
6.8 - O reajuste será realizado por apostilamento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 
7 .1 - Quando o presente instrumento tratar de informações pessoais , as partes deverão cumprir a Lei nº 13. 709, 
de 14 de agosto de 2018 (LGPD) , quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste 
contrato administrativo, independentemente de declaração ou de aceitação expressa. 
7.2 - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de 
acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6° da LGPD. 
7.3 - É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei. 
7.4 - A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de sub­
operação firmados ou que venham a ser celebrados pelo CONTRATADO. 
7.5 -Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los , com 
exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de 
documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente 
enquanto não prescritas essas obrigações. 
7.6 - É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres , requisitos e responsabilidades 
decorrentes da LGPD. 
7.7 - O CONTRATADO deverá exigir de sub operadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da 
presente cláusula , permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância . 
7.8 - O CONTRATANTE poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o 
CONTRATADO atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados . 
7.9 - O CONTRATADO deverá prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogável justificadamente, 
quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual 
descarte realizado. 
7.1 O - Bancos de dados eventualmente formados a partir de deste instrumento contratual , notadamente aqueles 
que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado , com 
registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37) , com cada acesso, data, horário e registro 
da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. 

7.10.1 - Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável , a fim de 
garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD. 

7.11 - O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais , 
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou 
recomendações , editadas na forma da LGPD. 
7.12 - Os contratos e convênios de que trata o§ 1° do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade 
nacional. 

CLÁUSULA OITAVA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 
8.1 - As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados 
no Orçamento Geral da Prefeitura Municipal de Imperatriz deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

DOTAÇÃO 9RÇAMENT ARIA 
UNIDADE: .. . .. . . 
CLASSIFICAÇÃO: ... ... . 
NATUREZA DA DESPESA: ... .. . . 
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- - -----

FICHA: .. .... . 
8.2 - A dotação relativa aos . exercícios financeirÓs-s ubsequentes será indicada após aprovação da Lei 
Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 
9.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus 
anexos; 
9.2 - Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência/Projeto Básico. 
9.3 - Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, 
para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas. 
9.4 -Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado. 
9.5 - Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e 
condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência. 
9.6 - Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato. 
9.7 - Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria desta administração para adoção das medidas 
cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado. 
9.8 - Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do 
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de 
nenhum interesse para a boa execução do ajuste. 

9.8.1 - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento 
para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

9.9- Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
9.1 O - Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de 
descumprimento de cláusulas contratuais , nos termos do §4°, do art. 137, da Lei nº 14.133, de 2021 . 
9.11 -A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros , 
ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência 
de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 
10.1 - O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e Termo de Referência/Projeto 
Básico, parte integrante a este Contrato, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas. 
10.2 - Em casos de fornecimento de equipamentos, entregar o objeto acompanhado do manual do usuário, com 
uma versão em português, e da relação da rede de assistência técnica autorizada. 
10.3 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 
27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990). 
10.4 - Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da 
execução, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação. 
10.5 -Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 
137, li) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados. 
10.6 - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 
fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios , defeitos ou incorreções resultantes da 
execução ou dos materiais empregados. 
10.7 - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e 
qualquer dano causado à Administração ou terceiros , não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o 
acompanhamento da execução contratual pelo CONTRATANTE, que ficará autorizado a descontar dos 
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos. 
10.8 -A empresa CONTRATADA deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com 
a Nota Fiscal para fins de pagamento, os documentos relacionados na Ordem de Fornecimento/Serviço. 
10.9 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo 
de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas , 
sociais, previdenciárias , tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE; 
10.1 O - Comunicar ao Fiscal do contrato , no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou 
acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual. 
10.11 - Paralisar, por determinação do CONTRATANTE, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros . 
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10.12 - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições exigidas para habilitação na licitação, ou para qualificação, na contratação direta; 
10.13 - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 
pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de 
cargos previstas na legislação (art. 116); 
10.14 - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, 
com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único); 
10.15 - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 
10.16 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá­
los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da 
contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, li , d, da Lei nº 14.133, de 2021 . 
10.17 - Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal , estadual ou municipal , as normas de 
segurança do CONTRATANTE. 
10.18 - Alocar os empregados necessários, com habil itação e conhecimento adequados, ao perfeito 
cumprimento das cláusulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios 
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a 
legislação de regência. 
10.19 - Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 
2018 , adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução 
deste contrato. 
10.20 - Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 
determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local da execução do objeto e nas melhores 
condições de segurança, higiene e disciplina. 
10.21 - Submeter previamente, por escrito, ao CONTRATANTE, para análise e aprovação, quaisquer mudanças 
nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere . 
10.22 - Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 
11 .1 - Para os contratos por escopo, assim considerados os contratos nos quais se impõe ao CONTRATADO 
o dever de realizar a execução de objeto específico em um período predeterminado, a extinção contratual se 
dará nos seguintes termos: 

11 .1.1 - Quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo 
estipulado para tanto. 
11.1.2 - Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a 
conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma 
fixado para o contrato: 

11 .1.2.1 - Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do 
CONTRATADO; 

a) ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções 
administrativas; 
b) poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as 
medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

11.2 - Em se tratando de objeto de natureza contínua a extinção se dará quando vencido o prazo nele estipulado, 
independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes . 

11.2.1 - O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o CONTRATANTE, 
quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o 
contrato não mais lhe oferece vantagem . 
11 .2.2 - A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja 
a notificação do contratado pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de 
antecedência desse dia. 
11 .2.3 - Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos 
de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da 
comunicação. 
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11.3 - O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele 
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21 , bem como amigavelmente, 
assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

11 .3.1 - Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 
11 .3.2 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 
rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

11 .3.2.1 - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 
formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

11.4 - O termo de rescisão, sempre que possível , será precedido: 
11.4.1 - Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
11.4.2 - Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
11.4.3 - Indenizações e multas. 

11 .5 -A extinção do contrato não configura ób ice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, 
hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131 , caput, da Lei n. 0 14.133, 
de 2021) . 
11 .6 - O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de natureza técnica, 
comercial , econômica, financeira , trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com 
agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, 
ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta , colateral ou por afinidade, até o terceiro grau 
(art. 14, inciso IV, da Lei n. 0 14.133, de 2021 ). 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV) 
12.1 - Comete infração administrativa , nos termos da Lei nº 14.133, de 2021 , o Contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 
b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao 
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 
c) der causa à inexecução tota l do contrato; 
d) ensejar o retardamento da execução do objeto da contratação sem motivo justificado; 
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato; 
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato ; 
g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei nº 12.846, de 1 ° de agosto de 2013. 

12.2 - Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as seguintes sanções: 
i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que não se 
justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021) ; 
ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas "b", "c" e 
"d" do sub item acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave 
(art. 156, § 4°, da Lei nº 14.1 33, de 2021); 
iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 
alíneas "e", "f ', "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que 
justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei nº 14.133, de 2021) . 
b) Multa de: 

i) Moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 
inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 
ii) Moratória de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso 
injustificado, até o máximo de 2% (dois por cento) , pela inobservância do prazo fixado para 
apresentação, suplementação ou reposição da garantia, quando exigida no Termo de 
Referência , parte integrante a este Contrato. 

a. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administração a promover a extinção do 
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme 
dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021. 

iii) Compensatória , para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" do subitem 12.1, de 20% a 
30% do valor do Contrato. 
iv) Compensatória , para a inexecução total do contrato prevista na alínea "a" , "b", "c" e "d" do 
subitem 12.1 , de 1 % a 30% do valor do Contrato . 

12.3 - A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui , em hipótese alguma, a obrigação de 
reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9° , da Lei nº 14.133, de 2021). 
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12.4- Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, 
§7°, da Lei nº 14.133, de 2021 ). 

12.4.1 -Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021). 

12.5 - Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente 
devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a diferença será descontada da 
garantia prestada, quando exigida, ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei nº 14.133, de 2021 ). 
12.6 - Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida admin istrativamente 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 
12.5 -A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla 
defesa ao CONTRATADO , observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 
14.133, de 2021 , para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar. 
12.5 - Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1°, da Lei nº 14.133, de 2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para o CONTRATANTE; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos 
órgãos de controle. 

12. 7 - Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021 , ou em outras leis de licitações 
e contratos da Admin istração Públ ica que também sejam tip ificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, 
serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade 
competente definidos na referida Lei (art. 159). 
12.8 - A personalidade jurídica do CONTRATADO poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso 
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar 
confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos 
aos seus administradores e sócios com poderes de adm inistração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do 
mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO , observados, 
em todos os casos , o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei 
nº 14.133, de 2021 ). 
12.9 - O CONTRATANTE deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da 
sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade 
no Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
(Cnep), institu ídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161). 
12.1 O - As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21 . 
12.11 - Os débitos do CONTRATADO para com a Administração CONTRATANTE, resultantes de multa 
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados , total ou parcialmente, 
com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos 
administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 
13.1 - As regras acerca da prestação de garantia na presente contratação são as estabelecidas no Termo de 
Referência/Projeto Básico, parte integrante a este Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ALTERAÇÕES 
14.1 - Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela discipl ina dos arts . 124 e seguintes da Lei nº 14.133, 
de 2021 . 
14.2 - O Contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas cond ições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
14.3 - As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à 
prévia aprovação da consultoria jurídica da CONTRATANTE, salvo nos casos de justificada necessidade de 
antecipação de seus efeitos , hipótese em que a formalização do ad itivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 
(um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021 ). 
14.4 - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, 
dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021 . 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- DOS CASOS OMISSOS 
15.1 - Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na 
Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- SUBCONTRATAÇÃO 
16.1 -As regras para subcontratação do objeto deste instrumento de contrato constam no Termo de Referência , 
parte integrante deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
17.1 - O presente contrato é regido pela Lei 14.133/21 e demais diplomas legais. 
17.2 - Incumbirá ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações 
Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021 , bem como no respectivo sítio oficial na 
Internet, em atenção ao art. 91 , caput, da Lei n. 0 14.133, de 2021 , e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011 , c/c 
art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012. 
17.3 - Fica eleito o Foro da Comarca de Imperatriz- MA, para dirimir os litígios que decorrerem da execução 
deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1°, da Lei nº 
14.133/21 . 

NOME: 

Imperatriz - MA, _ de ____ de 

ASSINATURAS 

PELA CONTRATANTE PELA CONTRATADA 

TESTEMUNHAS 

NOME: 
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