



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

Ofício nº 387/2026 - CPL

Imperatriz, 18 de agosto de 2026.

A Sua Excelência, o Senhor
Vilmar Dantas Nóbrega
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

**Assunto: Solicitação de parecer da proposta de preços
Concorrência Eletrônica nº 012/2026.**


Senhor Secretário,

Venho, por meio deste, solicitar a análise e emissão de parecer da proposta de preços readequada apresentada pela licitante, Buriti Infraestrutura, inscrita sob CNPJ nº 12.909.926/0001-83, referente a Concorrência Eletrônica nº 012/2026. Segue anexa documentação pertinente para análise, sendo:

- **PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA;**
- **PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DA LICITANTE.**

Sendo o que me servia para momento, despeço-me de Vossa Excelência, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


ELIZÂNGELA LIMA ALENCAR
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE PARECER DA PROPOSTA DE PREÇOS

licitacao@imperatriz.ma.gov.br

18 de agosto de 2026 às 13:46

Para: sinfra@imperatriz.ma.gov.br

Ofício nº 387/2026 - CPL

Imperatriz, 18 de agosto de 2026.

A Sua Excelência, o Senhor

Vilmar Dantas Nóbrega

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Assunto: Solicitação de parecer da proposta de preços**Concorrência Eletrônica nº 012/2026.**

Senhor Secretário,

Venho, por meio deste, solicitar a análise e emissão de parecer da proposta de preços readequada apresentada pela licitante, Buriti Infraestrutura, inscrita sob CNPJ nº 12.909.926/0001-83, referente a Concorrência Eletrônica nº 012/2026. Segue anexa documentação pertinente para análise, sendo:

- PROPOSTA DE PREÇOS READEQUADA;
- PLANILHAS DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS DA LICITANTE.

Sendo o que me servia para momento, despeço-me de Vossa Excelência, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

ELIZANGELA LIMA ALENCAR

AGENTE DE CONTRATAÇÃO SOLIC. PARECER PROP. DE PREÇOS.pdf
11 CARTA PROPOSTA_CC_012_2026.pdf 15_PROP_CC_012_2026_PMIrevass.pdf



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

OFÍCIO Nº 827/2026/GAB/SINFRA - GAB

Imperatriz /MA, 25 de agosto de 2026.

Ao

Ilustríssimo Senhora

Elizângela Lima Alencar

Pregoeira - (CPL)


Nesta

**Assunto: Solicitação de parecer da proposta de preços
concorrência Eletrônica nº012/2026**

Em resposta ao Ofício 387/2026- CPL, venho por meio deste encaminhar o parecer técnico
da **Concorrência Eletrônica nº 012/2026**..


Sem mais para o momento elevamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Vilmar Dantas Nóbrega

Secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos

VILMAR DANTAS NOBREGA
Secretário de Infraestrutura - SINFRA
Portaria nº 4.023/2025-GAB
Publicado no DOEM, 03/09/2025





PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA

PARECER TÉCNICO
ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº: 012/2026 - CPL

OBJETO: Contratação da empresa de engenharia para a execução de pavimentação asfáltica no acesso à Orla do Rio Tocantins (Praia do Cacau), em Imperatriz - MA, conforme projetos e especificações técnicas, em cumprimento ao contrato de repasse n.º 988974 / 2025.

RESPOSTA AO OFÍCIO Nº 387/2026 – CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ANÁLISE DE PROPOSTA DE PREÇOS REFERENTE A EMPRESA: BURITI INFRAESTRUTURA LTDA, CNPJ nº 12.909.926/0001-83.

1. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Apresenta correto preenchimento, obedecendo ao solicitado na planilha base orçamentária.

Conforme demonstrado em planilha de análise em anexo, o desconto Global da empresa foi de 5,07% (cinco vírgula zero sete por cento), logo, a empresa apresentou proposta **exequível**, pois o desconto global é inferior a 25% (vinte e cinco por cento), que é o limite determinado pela Lei 14.133/2021, em seu **Art.59 §4º**.

2. COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE PREÇOS

Apresentou todas as composições de preços unitários referente aos Itens da planilha base.

Foi possível verificar que a empresa licitante apresentou, em sua proposta, as composições de custos detalhadas para todos os itens constantes da planilha orçamentária. A documentação apresentada contempla todos os elementos necessários para a compreensão e análise dos custos unitários e totais, conforme exigido no Edital.

Portanto, neste aspecto, atende ao edital e termo de referência.

3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Apresentou correto preenchimento, obedecendo ao solicitado na planilha base, sendo parte integrante ao edital.

4. QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE BDI

Apresentou composição de BDI de acordo com o estimado na planilha-base.



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA

- BDI de serviços = 24,23%
- BDI diferenciado = 15,00%

Portanto, neste aspecto, atende ao edital e termo de referência.

5. PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

Na planilha de composição de encargos sociais apresentada pela empresa licitante, foi utilizado a alíquota de contribuição de 20,00% de INSS sobre a folha de pagamento.

Para a composição dos encargos, a porcentagem do INSS para NÃO DESONERADO é atribuído 20,00%. E DESONERADO o INSS é 0,00%, de acordo com SINAPI Cálculos e Parâmetros, pág. 99.

6. DA ANÁLISE DO VALOR DA PROPOSTA

O valor global apresentado é de **R\$ 1.525.489,79** (Um milhão, Quinhentos e vinte e cinco mil, Quatrocentos e oitenta e nove reais e Setenta e nove centavos), não excedendo o valor estimado pela SINFRA.

Em planilha de análise orçamentária em anexo, observa-se que, o desconto apresentado pela empresa foi de **R\$ 81.400,57** (Oitenta e um mil, Quatrocentos reais e Cinquenta e Sete centavos).

7. CONCLUSÃO

Conforme análise supra relacionada acima, entende-se que de acordo com este parecer técnico, a proposta apresentada pela empresa licitante atende os termos do edital e do termo de referência desta concorrência eletrônica.

Imperatriz, 21 de Agosto de 2026.

Atenciosamente

VITOR LEAL DE SOUSA

Engº Civil Especialista em Auditoria, Avaliações e Perícias de Engenharia

CREA – MA n.º: 111686102-0

Matrícula 85.335-5



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA

ANÁLISE DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA EM ANÁLISE: BURITI INFRAESTRUTURA (CNPJ nº 12.909.926/0001-83)

DATA DA ANÁLISE: 21/08/2026

OBJETO: Contratação da empresa de engenharia para a execução de pavimentação asfáltica no acesso à Orla do Rio Tocantins (Praia do Cacau), em Imperatriz - MA, conforme projetos e especificações técnicas, em cumprimento ao contrato de repasse n.º 988974/2025

ORÇAMENTO-BASE DA ADMINISTRAÇÃO							VALORES APRESENTADOS PELA EMPRESA LICITANTE					VARIAÇÃO PERCENTUAL (%) POR SERVIÇO		VERIFICAÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO DA EMPRESA LICITANTE	VERIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO UTILIZADO PELA EMPRESA LICITANTE
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	UND	QTD	R\$ UNIT. C/BDI	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	DIFERENÇA EM R\$	%		
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 5.270,85					R\$ 5.007,33				
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	9,00	585,65	5.270,85		m²	9,00	556,37	5.007,33		-29,28	-5,00%	OK	OK
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ 102.307,50					R\$ 96.692,18				
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	29.169,22	29.169,22		MÊS	1,00	27.210,82	27.210,82		-1.958,40	-6,71%	OK	OK
2.2	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	9.128,18	9.128,18		MÊS	1,00	8.671,77	8.671,77		-456,41	-5,00%	OK	OK
2.3	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	8.028,94	8.028,94		MÊS	1,00	7.627,49	7.627,49		-401,45	-5,00%	OK	OK
2.4	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	11.949,50	11.949,50		MÊS	1,00	11.352,03	11.352,03		-597,47	-5,00%	OK	OK
2.5	AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	8.345,82	8.345,82		MÊS	1,00	7.928,53	7.928,53		-417,29	-5,00%	OK	OK
2.6	TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	11.123,80	11.123,80		MÊS	1,00	10.567,61	10.567,61		-556,19	-5,00%	OK	OK
2.7	AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	10.106,38	10.106,38		MÊS	1,00	9.601,06	9.601,06		-505,32	-5,00%	OK	OK
2.8	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,00	6.641,04	6.641,04		MÊS	1,00	6.308,99	6.308,99		-332,05	-5,00%	OK	OK
2.9	AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	2,00	3.907,31	7.814,62		MÊS	2,00	3.711,94	7.423,88		-195,37	-5,00%	OK	OK
3.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL					R\$ 30.214,80					R\$ 28.702,80				
3.1	Transporte em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia pavimentada	km	420	71,94	30.214,80		km	420,00	68,34	28.702,80		-3,60	-5,00%	OK	OK
4.0	INSTALAÇÕES E CANTEIRO DE OBRA					R\$ 33.159,67					R\$ 31.501,68				
4.1	Barracão para escritório de obra porte médio s=43,56m2, c/ 2 salas e 2 banheiros com materiais novos	un	1,00	27.867,60	27.867,60		un	1,00	26.474,22	26.474,22		-1.393,38	-5,00%	OK	OK
4.2	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto. Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	un	1,00	746,01	746,01		un	1,00	708,71	708,71		-37,30	-5,00%	OK	OK
4.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	un	1,00	2.878,92	2.878,92		un	1,00	2.734,97	2.734,97		-143,95	-5,00%	OK	OK
4.4	Ligação Predial de Esgoto Tipo III em piso de cimentado	un	1,00	1.667,14	1.667,14		un	1,00	1.583,78	1.583,78		-83,36	-5,00%	OK	OK
5.0	TERRAPLENAGEM					R\$ 161.446,69					R\$ 153.285,79				
5.1	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁREA COM ÁRVORES DE DIÂMETRO ATÉ 0,15 M	M2	7374,46	0,87	6.415,78		M2	7.374,46	0,83	6.120,80		-0,04	-4,60%	OK	OK
5.2	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	1105,11	13,12	14.499,04		M3	1.105,11	12,46	13.769,67		-0,66	-5,03%	OK	OK
5.3	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 200 A 400 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	658,36	13,99	9.210,46		M3	658,36	13,29	8.749,60		-0,70	-5,00%	OK	OK

Vitor Leal



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA

ANÁLISE DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA EM ANÁLISE: BURITI INFRAESTRUTURA (CNPJ nº 12.909.926/0001-83)

DATA DA ANÁLISE: 21/08/2026

OBJETO: Contratação da empresa de engenharia para a execução de pavimentação asfáltica no acesso à Orla do Rio Tocantins (Praia do Cacau), em Imperatriz - MA, conforme projetos e especificações técnicas, em cumprimento ao contrato de repasse n.º 988974/2025

ORÇAMENTO-BASE DA ADMINISTRAÇÃO							VALORES APRESENTADOS PELA EMPRESA LICITANTE					VARIÇÃO PERCENTUAL (%) POR SERVIÇO		VERIFICAÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO DA EMPRESA LICITANTE	VERIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO UTILIZADO PELA EMPRESA LICITANTE
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	UND	QTD	R\$ UNIT. C/BDI	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	DIFERENÇA EM R\$	%		
5.4	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 400 A 600 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	399,72	14,31	5.719,99		M3	399,72	13,59	5.432,19		-0,72	-5,03%	OK	OK
5.5	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 600 A 800 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	M3	188,10	14,53	2.733,09		M3	188,10	13,80	2.595,78		-0,73	-5,02%	OK	OK
5.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	1917,36	11,06	21.206,00		M3	1.917,36	10,51	20.151,45		-0,55	-4,97%	OK	OK
5.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	28760,39	2,92	83.980,34		M3XKM	28.760,39	2,77	79.666,28		-0,15	-5,14%	OK	OK
5.8	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	M3	1917,36	3,43	6.576,54		M3	1.917,36	3,26	6.250,59		-0,17	-4,96%	OK	OK
5.9	REGULARIZAÇÃO DE BOTA-FORA COM ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO	M3	1917,36	5,39	10.334,57		M3	1.917,36	5,12	9.816,88		-0,27	-5,01%	OK	OK
5.10	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL	M3	109,50	7,04	770,88		M3	109,50	6,69	732,55		-0,35	-4,97%	OK	OK
6.0	DRENAGEM					R\$ 188.828,00					R\$ 179.392,93				
6.1	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 01 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	1053,49	89,07	93.834,35		M	1.053,49	84,62	89.146,32		-4,45	-5,00%	OK	OK
6.2	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 05 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	1053,49	28,25	29.761,09		M	1.053,49	26,84	28.275,67		-1,41	-4,99%	OK	OK
6.3	CORPO DE BSTC D=1,00M PA2, AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	M	18,00	1208,41	21.751,38		M	18,00	1.147,99	20.663,82		-60,42	-5,00%	OK	OK
6.4	DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 180-263 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UN	12,00	1267,12	15.205,44		UN	12,00	1.203,76	14.445,12		-63,36	-5,00%	OK	OK
6.5	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 01 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	10,00	260,88	2.608,80		UN	10,00	247,84	2.478,40		-13,04	-5,00%	OK	OK
6.6	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 40-20 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	50,00	308,21	15.410,50		M	50,00	292,80	14.640,00		-15,41	-5,00%	OK	OK
6.7	BOCA DE BSTC D=1,00M ESCONSIDADE O- AREIA E BRITAS COMERCIAIS - ALAS RETAS.	UN	4,00	2564,11	10.256,44		UN	4,00	2.435,90	9.743,60		-128,21	-5,00%	OK	OK
7.0	PAVIMENTAÇÃO					R\$ 1.085.662,85					R\$ 1.030.907,08				
7.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M2	8148,75	2,26	18.416,18		M2	8.148,75	2,15	17.519,81		-0,11	-4,87%	OK	OK
7.2	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	M3	3259,51	2,05	6.682,00		M3	3.259,51	1,95	6.356,04		-0,10	-4,88%	OK	OK
7.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	TKM	174939,25	0,93	162.693,50		TKM	174.939,25	0,88	153.946,54		-0,05	-5,38%	OK	OK
7.4	BASE DE SOLO MELHORADO COM 3% DE CIMENTO E MISTURA NA PISTA COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADO	M3	1629,75	82,74	134.845,52		M3	1.629,75	78,60	128.098,35		-4,14	-5,00%	OK	OK
7.5	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M2	7374,46	0,86	6.342,04		M2	7.374,46	0,82	6.047,05		-0,04	-4,65%	OK	OK
7.6	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	22123,37	0,58	12.831,55		M2	22.123,37	0,55	12.167,85		-0,03	-5,17%	OK	OK
7.7	TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM EMULSÃO - BRITA COMERCIAL	M2	7374,46	8,73	64.379,04		M2	7.374,46	8,29	61.134,27		-0,44	-5,04%	OK	OK
7.8	CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	T	530,96	258,03	137.003,61		T	530,96	245,13	130.154,22		-12,90	-5,00%	OK	OK
7.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE COM CAÇAMBA ESTANQUE COM CAPACIDADE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	TKM	71091,62	0,84	59.716,96		TKM	71.091,62	0,80	56.873,29		-0,04	-4,76%	OK	OK



PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SETOR DE ENGENHARIA

3/3

ANÁLISE DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

EMPRESA EM ANÁLISE: BURITI INFRAESTRUTURA (CNPJ nº 12.909.926/0001-83)

DATA DA ANÁLISE: 21/08/2026

OBJETO: Contratação da empresa de engenharia para a execução de pavimentação asfáltica no acesso à Orla do Rio Tocantins (Praia do Cacau), em Imperatriz - MA, conforme projetos e especificações técnicas, em cumprimento ao contrato de repasse n.º 988974/2025

ORÇAMENTO-BASE DA ADMINISTRAÇÃO							VALORES APRESENTADOS PELA EMPRESA LICITANTE					VARIAÇÃO PERCENTUAL (%) POR SERVIÇO		VERIFICAÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO DA EMPRESA LICITANTE	VERIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO UTILIZADO PELA EMPRESA LICITANTE
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	R\$ UNIT.	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	UND	QTD	R\$ UNIT. C/BDI	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	DIFERENÇA EM R\$	%		
7.10	FORNECIMENTO DE CASCALHO (MATERIAL LATERÍTICO)	M3	2118,68	56,15	118.963,88		M3	2.118,68	53,34	113.010,39		-2,81	-5,00%	OK	OK
7.11	FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50-70 (REF. 10/2025)	T	33,57	4.404,80	147.869,14		T	33,57	4.184,56	140.475,67		-220,24	-5,00%	OK	OK
7.12	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO - EAI (REF. 10/2025)	T	8,85	2.807,09	24.842,75		T	8,85	2.666,74	23.600,64		-140,35	-5,00%	OK	OK
7.13	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C (REF. 10/2025)	T	3,32	4.251,52	14.115,05		T	3,32	4.038,94	13.409,28		-212,58	-5,00%	OK	OK
7.14	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C (REF. 10/2025)	T	27,51	3.408,85	93.777,46		T	27,51	3.238,41	89.088,65				OK	OK
7.15	TRANSPORTE DE CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP 50-70 (REF. 11/2025)	T	73,25	1.135,62	83.184,17		T	73,25	1.078,84	79.025,03		-56,78	-5,00%	OK	OK
VALOR GLOBAL						R\$ 1.606.890,36	VALOR DA PROPOSTA APRESENTADA PELA LICITANTE					R\$ 1.525.489,79	Desconto global da empresa		
													R\$ 81.400,57	5,07%	
							DIFERENÇA					R\$ 81.400,57	O valor do desconto da empresa é: R\$ 81.400,57 (Oitenta e Um Mil, Quatrocentos Reais e Cinquenta e Sete Centavos).		

Vitor Leal
Vitor Leal de Sousa
Assessor de Gabinete III/SINFRA
CREA-MA nº 111686102-0
Matrícula nº 85.335-5