ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

CERTIFICAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÕES E VÍNCULO EMPREGATÍCIO DAS EMPRESAS

A. *DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA – Conforme item 8.18.1 - Anexo V do Edital.*
B. *DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA OU NÃO VISITAÇÃO – Conforme item 8.19 - Anexo IV do Edital.*
C. *DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TECNICO – Conforme Item 8.18.2.1 do Edital.*
D. *COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATICIO – Conforme Item 8.18.2.2 do Edital.*

EMPRESAS	A- DECL. DE CONCORDÂNCIA	B - DECL. DE VISITA ...	C – DECLARAÇÃO DO RESP.TÉC.	D- VÍNCULO EMPREGATÍCIO
1. EMOE ENGENHARIA LTDA – EPP.	OK	OK	OK	OK (ATRAVÉS DO CONTRATO PARTICULAR..)
2. CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP.	OK	OK	Não	OK (ATRAVÉS DO CONTRATO SOCIAL)
3. R COSTA UCHOA JUNIOR EPP.	OK	OK	OK	Não
4. NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI.	OK	OK	OK	OK (ATRAVÉS DA CTPS)
5. ARCOS SERVIÇOS URBANOS EIRELI.	OK	OK	OK	Não
6. CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI.	OK	OK	OK	OK (ATRAVÉS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)
7. MARTEC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA ME.	Não	OK	Não	OK (ATRAVÉS DA DECLAR. DE CONTR. FUTURA)
8. MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI.	OK	OK	OK	OK (ATRAVÉS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)
9. DELTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME.	OK	OK	OK	OK (ATRAVÉS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)
10. SENENGE CONSTRUÇÕES CIVIL E SERVIÇOS LTDA.	OK	OK	OK	OK (ATRAVÉS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)
11. PAVICOL SERVICE LTDA EPP.	OK	OK	Não	OK (ATRAVÉS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)
12. CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA EPP.	OK	OK	OK	OK (ATRAVÉS DO CONTRA-

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RUA URBANO SANTOS – BAIRRO JUÇARA
IMPERATRIZ – MA CNPJ: 06.074.091/0001-96

				TO SOCIAL)
13. SHAMMAH TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA.	OK	OK	OK	OK (ATRAVÉS DO CONTRATO SOCIAL)
14. TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA.	OK	OK	OK	OK (ATRAVÉS DO CONTRATO PARTICULAR..)/CONTRATO SOCIAL.
15. TOPÁZIO CONSTRUÇÕES LTDA.	OK	OK	OK	OK (ATRAVÉS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)
16. ROBSON CUNHA E VIEIRA ENGENHARIA LTDA.	OK	OK	Não	OK (ATRAVÉS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONTRATO SOCIAL)
17. O J CONSTRUTORA LTDA EPP.	OK	OK	OK	OK (ATRAVÉS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)
18. A e C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.	OK	OK	OK	OK (ATRAVÉS DO CONTRATO SOCIAL)

- **CONCLUSÃO**

As empresas licitantes **EMOE ENGENHARIA LTDA – EPP, NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI, CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI, MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, DELTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME, SENENGE CONSTRUÇÕES CIVIL E SERVIÇOS LTDA, CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA EPP, SHAMMAH TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA, TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA, TOPÁZIO CONSTRUÇÕES LTDA, O J CONSTRUTORA LTDA EPP, A e C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, apresentaram todos os anexos mencionados acima, portanto as mesmas estão habilitadas nesta análise.

Pedro Henrique Nunes Vieira e Silva
Engenheiro Civil
Assessor de Projetos Especiais – SEMED

Ana Karollyne Santana Aragão
Engenheira Civil
Assessor de Projetos Especiais – SINFRA

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

CERTIFICAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGISTRO DE QUITAÇÃO DAS EMPRESAS E SEUS PROFISSIONAIS – CREA/CAU – Conforme Item 8.18.1 do Edital.

EMPRESAS	C.R.Q / EMPRESA	C.R.Q / PROFISSIONAL	OBSERVAÇÕES
1. EMOE ENGENHARIA LTDA – EPP.	OK	OK	
2. CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP.	OK	OK	
3. R COSTA UCHOA JUNIOR EPP.	OK	OK	
4. NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI.	OK	OK	
5. ARCOS SERVIÇOS URBANOS EIRELI.	OK	OK	
6. CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI.	OK	OK	
7. MARTEC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA ME.	OK	NÃO	EMPRESA INABILITADA, POIS O PROFISSIONAL NÃO ESTA NO CRQ DA EMPRESA E NÃO CONSTA NOS DOCUMENTOS O CRQ DO MESMO.
8. MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI.	OK	OK	
9. DELTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME.	OK	OK	
10. SENENGE CONSTRUÇÕES CIVIL E SERVIÇOS LTDA.	OK	OK	
11. PAVICOL SERVICE LTDA EPP.	OK	OK	
12. CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA EPP.	OK	OK	
13. SHAMMAH TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA.*	OK	OK	
14. TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA.	OK	OK	
15. TOPÁZIO CONSTRUÇÕES LTDA.	OK	OK	
16. ROBSON CUNHA E VIEIRA ENGENHARIA LTDA.	NÃO	NÃO	EMPRESA INABILITADA
17. O J CONSTRUTORA LTDA EPP.	OK	OK	
18. A e C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.	OK	OK	

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RUA URBANO SANTOS – BAIRRO JUÇARA
IMPERATRIZ – MA CNPJ: 06.074.091/0001-96

- **CONCLUSÃO**

As empresas licitantes **EMOE ENGENHARIA LTDA – EPP, CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP, R COSTA UCHOA JUNIOR EPP, NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI, ARCOS SERVIÇOS URBANOS EIRELI. CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI, MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, DELTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME, SENENGE CONSTRUÇÕES CIVIL E SERVIÇOS LTDA, PAVICOL SERVICE LTDA EPP, CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA EPP, SHAMMAH TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA, TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA, TOPÁZIO CONSTRUÇÕES LTDA, O J CONSTRUTORA LTDA EPP, A e C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI,** apresentaram as Certidões mencionados acima, portanto as mesmas estão habilitadas nesta análise.

Pedro Henrique Nunes Vieira e Silva
Engenheiro Civil
Assessor de Projetos Especiais – SEMED

Ana Karollyne Santana Aragão
Engenheira Civil
Assessor de Projetos Especiais – SINFRA

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

PARECER SOBRE CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2019-CPL

1 ANÁLISE

Documentos de Habilitação Técnica das empresas licitantes na Concorrência Pública nº 008/2019-CPL:

- **EMOE ENGENHARIA LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ/MF nº 04.071.521/0001-90.
- **DELTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME**, inscrita no CNPJ/MF nº 04.585.947/0001-62.
- **A e C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF nº 04.693.484/0001-52.
- **TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº 03.709.906/0001-78.
- **PAVICOL SERVICE LTDA EPP**, inscrita no CNPJ/MF nº 16.724.567/0001-40.
- **CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ/MF nº 05.909.446/0001-57.
- **SHAMMAH TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº 04.679.780/0001-07.
- **MARTEC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA ME**, inscrita no CNPJ/MF nº 15.105.183/0001-87.
- **ROBSON CUNHA E VIEIRA ENGENHARIA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº 18.825.048/0001-02.
- **SENENGE CONSTRUÇÕES CIVIL E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº 00.654.914/0001-76.
- **MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF nº 03.938.934/0001-67.
- **CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF nº 07.214.148/0001-78.
- **O J CONSTRUTORA LTDA EPP**, inscrita no CNPJ/MF nº 26.826.898/0001-45.
- **ARCOS SERVIÇOS URBANOS EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF nº 07.447.752/0001-97.
- **NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF nº 07.850.991/0001-40.
- **R COSTA UCHOA JUNIOR EPP**, inscrita no CNPJ/MF nº 11.450.039/0001-27.
- **CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ/MF nº 09.624.532/0001-74.
- **TOPÁZIO CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº 08.634.231/0001-69.

2 OBJETIVO DO PARECER

Proceder análise das comprovações de Capacidade Técnica e Operacional das empresas licitantes apresentadas para o presente certame licitatório, conforme solicitado nos itens 8.18.2 e 8.18.3 do Edital pela CPL-Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Imperatriz.

3 PARECER

Relação das Certidões de Acervo Técnico apresentas pelas empresas participantes.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RUA URBANO SANTOS – BAIRRO JUÇARA
IMPERATRIZ – MA CNPJ: 06.074.091/0001-96

3.1 - EMOE ENGENHARIA LTDA – EPP.

3.1.1	**Obra:** Reforma da Escola Municipal Jose de Queiroz – Prefeitura Municipal de Imperatriz, Imperatriz-MA. **Contratante:** Prefeitura Municipal de Imperatriz. **Contratada**: EMOE Engenharia LTDA. **Profissional Responsável**: Julio Cesar Diogenes Queiroz Paixão (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.1.1.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.1.1.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.1.1.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.1.1.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.1.2	**Obra:** Construção de uma Praça de Esportes e de Lazer, João Lisboa-MA. **Contratante:** Secretária de Estado de Infraestrutura. **Contratada**: EMOE Engenharia LTDA. **Profissional Responsável**: Julio Cesar Diogenes Queiroz Paixão (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.1.2.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.1.2.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.1.2.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.1.2.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

Considerações:

- De acordo com a análise acerca dos Atestados demostrados acima, a equipe técnica da Secretária Municipal de Educação – SEMED atesta que a empresa atendeu completamente os requisitos necessários determinados no Edital. Destaque-se que mencionada empresa apresentou proposta de preços contemplando apenas os itens do Lote 04, razão pela qual irá concorrer apenas para este lote.

3.2 - DELTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME.

3.2.1	**Obra:** Melhoramento de Caminho de Acesso, Gonçalves Dias - MA. **Contratante:** Associação dos Pequenos Lavradores do Povoado Lagoinha. **Contratada**: Delta Construções LTDA. **Profissional Responsável**: José Ferreira da Silva (Não é RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.2.1.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	É averbado mas não Atende, pois o responsável não é RT da empresa.
3.2.1.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.2.1.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, mas não atende. Profissional não é RT da empresa.
3.2.1.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.2.2	**Obra:** Construção de uma Unidade de Pronto Atendimento UPA, Chapadinha-MA. **Contratante:** Secretária Municipal de Saúde. **Contratada**: DELTA Empreendimentos LTDA-ME. **Profissional Responsável**: Luis de Jesus Jardim (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.2.2.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.2.2.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.2.2.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.2.2.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.2.3	**Obra:** Pavimentação Asfáltica em AAUQ, Pocao de Pedras -MA. **Contratante:** Prefeitura Municipal de Poçao de Pedras **Contratada**: DELTA Empreendimentos LTDA-ME. **Profissional Responsável**: Luis de Jesus Jardim (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.2.3.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.2.3.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.2.3.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no

		edital.
3.2.3.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

Considerações:

- De acordo com a análise acerca dos Atestados demostrados acima, a equipe técnica da Secretária Municipal de Educação – SEMED atesta que a empresa atendeu completamente os requisitos necessários determinados no Edital. Destaque-se que a mencionada empresa apresentou proposta de preços contemplando apenas os itens do Lotes 01 e 03, razão pela qual irá concorrer apenas para estes lotes.

3.3 - A e C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.

3.3.1	**Obra:** Construção da Escola Estadual Amarelão, João Câmara-RN. **Contratante:** Secretária de Estado do Planejamento e das Finanças. **Contratada**: A e C Construções e Serviços EIRELI. **Profissional Responsável**: Claudio Augusto da Escossia (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.3.1.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.3.1.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.3.1.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.3.1.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.3.2	**Obra:** Construção do Centro Integrado de Laboratórios do Departamento de Ciências, Mossoró -RN. **Contratante:** UFERSA – UNIV. FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO. **Contratada**: A e C Construções e Serviços EIRELI. **Profissional Responsável**: Claudio Augusto da Escossia (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.3.2.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.3.2.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.3.2.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.3.2.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, aten-

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RUA URBANO SANTOS – BAIRRO JUÇARA
IMPERATRIZ – MA CNPJ: 06.074.091/0001-96

		dendo parcialmente, o exigido no edital.

3.3.3	**Obra:** Construção da Contemplação da Urbanização do Campus da UFERSA, Mossoró -RN. **Contratante:** UFERSA – UNIV. FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO. **Contratada**: A e C Construções e Serviços EIRELI. **Profissional Responsável**: Claudio Augusto da Escossia (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.3.3.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.3.3.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.3.3.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.3.3.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.3.4	**Obra:** Construção do Centro de Convivência e Auditório UFERSA, Caraubas -RN. **Contratante:** UFERSA – UNIV. FEDERAL RURAL DO SEMI ARIDO. **Contratada**: A e C Construções e Serviços EIRELI. **Profissional Responsável**: Claudio Augusto da Escossia (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.3.4.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.3.4.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.3.4.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.3.4.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

Considerações:

De acordo com a análise acerca dos Atestados demostrados acima, a equipe técnica da Secretária Municipal de Educação – SEMED atesta que a empresa atendeu completamente os requisitos necessários determinados no Edital. Destaque-se que a mencionada empresa apresentou proposta de preços contemplando apenas os itens dos Lotes 01,02,03,04 e 05, razão pela qual irá concorrer apenas a estes lotes.

3.4 - TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA.

3.4.1	**Obra:** Ampliação da Infraestrutura Física para Consolidação.... **Contratante:** Fundação Sousa Andrade de Apoio ao Desenvolvimento da UFMA - FSADU. **Contratada**: Torquato Fernandes – Construções e Imobiliária LTDA-EPP. **Profissional Responsável**: Carlos Alberto Torquato Fernandes (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.4.1.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.4.1.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.4.1.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.4.1.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.4.2	**Obra:** Reforma do C. E. Colares **Contratante:** Secretária do Estado da Educação - SEDUC. **Contratada**: Torquato Fernandes – Construções e Imobiliária LTDA-EPP. **Profissional Responsável**: Carlos Alberto Torquato Fernandes (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.4.2.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.4.2.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.4.2.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.4.2.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.4.3	**Obra:** Manutenção Predial, Corretiva. **Contratante:** Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão – TJ/MA. **Contratada**: Torquato Fernandes – Construções e Imobiliária LTDA-EPP. **Profissional Responsável**: Thomaz Henrique Oliveira Fernandes. (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.4.3.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.4.3.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.4.3.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.4.3.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RUA URBANO SANTOS – BAIRRO JUÇARA
IMPERATRIZ – MA CNPJ: 06.074.091/0001-96

Considerações:

- De acordo com a análise acerca dos Atestados demostrados acima, a equipe técnica da Secretária Municipal de Educação – SEMED atesta que a empresa atendeu completamente os requisitos necessários determinados no Edital. Destaque-se que a mencionada empresa apresentou proposta de preços contemplando apenas os itens dos Lotes 01 e 02, razão pela qual irá concorrer apenas a estes lotes.

3.5 - PAVICOL SERVICE LTDA EPP.

3.5.1	**Obra:** Execução de uma Creche Padrão FNDE, Buritirana – MA. **Contratante:** Prefeitura Municipal de Buritirana. **Contratada**: Pavicol Service LTDA. **Profissional Responsável**: Fernando Falqueto (não é RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.5.1.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	É averbado mas não Atende, pois o responsável não é RT da empresa.
3.5.1.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.5.1.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, mas não atende. Profissional não é RT da empresa.
3.5.1.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.5.2	**Obra:** Readequação e Conclusão do Terminal Rodoviário em Imperatriz. **Contratante:** Santa Cruz Engenharia LTDA. **Contratada**: Próprio Profissional. **Profissional Responsável**: Elton Robson Sodré Menezes (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.5.2.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.5.2.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	É averbado mas não Atende, pois não foi executado pela empresa licitante.
3.5.2.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.5.2.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, mas não atende o ope-

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RUA URBANO SANTOS – BAIRRO JUÇARA
IMPERATRIZ – MA CNPJ: 06.074.091/0001-96

Pedro

		racional, pois não foi executado pela empresa licitante.

3.5.3	**Obra:** Recuperação de Estrada Vicinal **Contratante:** Município de Formosa da Serra Negra. **Contratada**: Pavicol Service LTDA – EPP. **Profissional Responsável**: Elton Robson Sodré Menezes (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.5.3.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.5.3.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	É averbado mas não Atende, pois não foi executado pela empresa licitante.
3.5.3.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.5.3.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, mas não atende o operacional, pois não foi executado pela empresa licitante.

Considerações:

- De acordo com a análise acerca dos Atestados demostrados acima, a equipe técnica da Secretária Municipal de Educação – SEMED atesta que a empresa não atendeu completamente os requisitos necessários determinados no Edital. Destaque-se que a mencionada empresa apresentou proposta de preços contemplando todos os 06 Lotes, mas os atestados apresentados não supriram as exigências editalícias, razão pela qual não irá concorrer a nenhum Lote.

3.6 - CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA EPP.

3.6.1	**Obra: Construção dos Centros de Refecia de Assistência Social**. **Contratante:** Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social e Agricultura Familiar-SEDES. **Contratada**: CONPAC Construções e Consultoria LTDA. **Profissional Responsável**: Paulo Henrique Bruzaca Pereira (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.6.1.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.6.1.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.6.1.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RUA URBANO SANTOS – BAIRRO JUÇARA
IMPERATRIZ – MA CNPJ: 06.074.091/0001-96

		edital.
3.6.1.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.6.2	**Obra:** Conclusão da Obra do Fórum da Comarca de Santa Helena. **Contratante:** Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. **Contratada**: CONPAC Construções e Consultoria LTDA. **Profissional Responsável**: Ester Maria Bruzaca Pereira (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.6.2.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.6.2.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.6.2.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.6.2.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.6.3	**Obra:** Conclusão da Obra de Reforma e Ampliação do Prédio do 6º BPM. **Contratante:** Secretária de Estado de Infraestrutura. **Contratada**: CONPAC Construções e Consultoria LTDA. **Profissional Responsável**: Paulo Henrique Bruzaca Pereira (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.6.3.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.6.3.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.6.3.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.6.3.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

Considerações:

- De acordo com a análise acerca dos Atestados demostrados acima, a equipe técnica da Secretária Municipal de Educação – SEMED atesta que a empresa atendeu completamente os requisitos necessários determinados no Edital. Destaque-se que a mencionada empresa apresentou proposta de preços contemplando apenas os itens dos Lotes 05 e 06, razão pela qual irá concorrer apenas a estes lotes.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RUA URBANO SANTOS – BAIRRO JUÇARA
IMPERATRIZ – MA CNPJ: 06.074.091/0001-96

3.7 - SHAMMAH TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA.

3.7.1	**Obra: Construção de 48 Unidades Habitacionais no Município de Matinha – MA.** **Contratante:** Prefeitura Municipal de Matinha. **Contratada**: Mult Serviços e Construções. **(Não é a empresa licitante)** **Profissional Responsável**: Luis Henrique Morais Cordeiro (RT da Empresa licitante)	
	Documento analisado	**Observação**
3.7.1.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.7.1.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	É averbado mas não Atende, pois não foi executado pela empresa licitante.
3.7.1.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.7.1.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, mas não atende o operacional, pois não foi executado pela empresa licitante.

3.7.2	**Obra: Reforma e Ampliação de Imóvel.** **Contratante:** Secretária de Estado de Segurança Pública. **Contratada**: Santana Comercio Construção e Terraplanagem LTDA. **(Não é a empresa licitante)** **Profissional Responsável**: Luis Henrique Morais Cordeiro (RT da Empresa licitante)	
	Documento analisado	**Observação**
3.7.2.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.7.2.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	É averbado mas não Atende, pois não foi executado pela empresa licitante.
3.7.2.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.7.2.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, mas não atende o operacional, pois não foi executado pela empresa licitante.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RUA URBANO SANTOS – BAIRRO JUÇARA
IMPERATRIZ – MA CNPJ: 06.074.091/0001-96

3.7.3	**Obra: Construção de uma Academia de Saúde.** **Contratante:** Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário - MA. **Contratada**: Mult Serviços e Construções. **(Não é a empresa licitante)** **Profissional Responsável**: Luis Henrique Morais Cordeiro (RT da Empresa licitante)	
	Documento analisado	**Observação**
3.7.3.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.7.3.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	É averbado mas não Atende, pois não foi executado pela empresa licitante.
3.7.3.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.7.3.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, mas não atende o operacional, pois não foi executado pela empresa licitante.

3.7.4	**Obra: Construção de uma Praça de Eventos.** **Contratante:** Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão - MA. **Contratada**: SHAMMAH – Transportes e Construção LTDA. **Profissional Responsável**: Luis Henrique Morais Cordeiro (RT da Empresa licitante)	
	Documento analisado	**Observação**
3.7.4.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.7.4.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.7.4.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.7.4.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.7.5	**Obra: Construção de uma Creche Escola.** **Contratante:** Prefeitura Municipal Pedro do Rosário - MA. **Contratada**: SHAMMAH – Transportes e Construção LTDA. **Profissional Responsável**: Luis Henrique Morais Cordeiro (RT da Empresa licitante)	
	Documento analisado	**Observação**
3.7.5.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.7.5.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.7.5.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.7.5.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmen-

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RUA URBANO SANTOS – BAIRRO JUÇARA
IMPERATRIZ – MA CNPJ: 06.074.091/0001-96

		te, o exigido no edital.

3.7.6	**Obra: Reforma e Manutenção de Prédios Públicos.** **Contratante:** Prefeitura Municipal de Olinda Nova do Maranhão - MA. **Contratada**: SHAMMAH – Transportes e Construção LTDA. **Profissional Responsável**: Luis Henrique Morais Cordeiro (RT da Empresa licitante)	
	Documento analisado	**Observação**
3.7.6.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.7.6.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.7.6.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.7.6.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.7.7	**Obra: Conclusão da Construção de Unidade Básica de Saúde, no Povoado Gameleira.** **Contratante:** Prefeitura Municipal de Cajari - MA. **Contratada**: SHAMMAH – Transportes e Construção LTDA. **Profissional Responsável**: Luis Henrique Morais Cordeiro (RT da Empresa licitante)	
	Documento analisado	**Observação**
3.7.7.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.7.7.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.7.7.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.7.7.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.7.8	**Obra: Construção de Quadra Escolar Coberta – FNDE.** **Contratante:** Prefeitura Municipal de Nova Olinda - MA. **Contratada**: SHAMMAH – Transportes e Construção LTDA. **Profissional Responsável**: Luis Henrique Morais Cordeiro (RT da Empresa licitante)	
	Documento analisado	**Observação**
3.7.8.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.7.8.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.7.8.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.7.8.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RUA URBANO SANTOS – BAIRRO JUÇARA
IMPERATRIZ – MA CNPJ: 06.074.091/0001-96

Considerações:

- De acordo com a análise acerca dos Atestados demostrados acima, a equipe técnica da Secretária Municipal de Educação – SEMED atesta que a empresa atendeu completamente os requisitos necessários determinados no Edital. Destaque-se que a mencionada empresa apresentou proposta de preços contemplando os itens de todos os Lotes, razão pela qual irá concorrer a todos lotes.

3.8 - MARTEC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA ME.

3.8.1	**Obra: Prestação de Serviços de Construção para Suzano Papel e Celulose.** **Contratante:** Suzano Papel e Celulose S.A. **Contratada**: Veratto Construção e Prestação de Serviços LTDA. **(Não é a empresa licitante)** **Profissional Responsável**: Glydson Silva Bandeira (não é RT da Empresa licitante)	
	Documento analisado	**Observação**
3.8.1.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Não Atende
3.8.1.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	É averbado mas não Atende, pois não foi executado pela empresa licitante.
3.8.1.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Não Atende
3.8.1.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, mas não atende o operacional, pois não foi executado pela empresa licitante.

Considerações:

- De acordo com a análise acerca dos Atestados demostrados acima, a equipe técnica da Secretária Municipal de Educação – SEMED atesta que a empresa não atendeu os requisitos necessários determinados no Edital, sendo que a mesma não apresentou Certidão de Acervo Técnico acompanhada de atestado e nem comprovou a capacidade técnico operacional. Destaque-se que a mencionada empresa apresentou proposta de preços contemplando os itens do lote 05, mas não comprovou capacidade Técnica e Operacional para execução do mesmo.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RUA URBANO SANTOS – BAIRRO JUÇARA
IMPERATRIZ – MA CNPJ: 06.074.091/0001-96

3.9 - ROBSON CUNHA E VIEIRA ENGENHARIA LTDA.

3.9.1	**Obra: Construção de uma Unidade Básica de Saúde – UBS.** **Contratante:** Secretaria Municipal de Saúde de Bacabal – MA. **Contratada**: Construtora Moraes Santos LTDA – ME. **(Não é a empresa licitante).** **Profissional Responsável**: Odilon Pereira dos Santos Filho (não é RT da Empresa, mas há entre as partes declaração de contratação de serviços técnicos).	
	Documento analisado	**Observação**
3.9.1.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.9.1.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	É averbado mas não Atende, pois não foi executado pela empresa licitante.
3.9.1.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.9.1.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, mas não atende o operacional, pois não foi executado pela empresa licitante.

3.9.2	**Obra: CERTIDÃO 130411, Varias ART´s.** **Contratante:** Diversos. **Contratada**: Robson Cunha e Vieira Engenharia LTDA - EPP. **Profissional Responsável**: Robson Vieira da Cunha. (RT da Empresa licitante)	
	Documento analisado	**Observação**
3.9.2.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.9.2.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.9.2.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.9.2.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

Considerações:

- De acordo com a análise acerca dos Atestados demostrados acima, a equipe técnica da Secretária Municipal de Educação – SEMED atesta que a empresa não atendeu os requisitos necessários determinados no Edital. Destaque-se que a mencionada empresa apresentou proposta de preços contemplando os
-

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RUA URBANO SANTOS – BAIRRO JUÇARA
IMPERATRIZ – MA CNPJ: 06.074.091/0001-96

itens de todos os lotes, mas não comprovou Capacidade Técnica Profissional/ Operacional suficiente para execução dos mesmos.

3.10 - SENENGE CONSTRUÇÕES CIVIL E SERVIÇOS LTDA.

3.10.1	**Obra: Construção do Complexo de Eventos Sociais e Culturais.** **Contratante:** Assembleia Paraense S/C. **Contratada**: SENENG CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA. **Profissional Responsável**: Jorge Manoel Coutinho Ferreira (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.10.1.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.10.1.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.10.1.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.10.1.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.10.2	**Obra: Construção da 1º Etapa do Subsolo ao Pavimento Térreo da AME/CCBS.** **Contratante:** Universidade do Estado do Pará – UEPA. **Contratada**: SENENG CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA. **Profissional Responsável**: Jorge Manoel Coutinho Ferreira (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.10.2.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.10.2.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.10.2.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.10.2.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.10.3	**Obra: Construção do Bloco de Licenciatura em Música.** **Contratante:** Universidade Federal do Pará – UFPA. **Contratada**: SENENG CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA. **Profissional Responsável**: Jorge Manoel Coutinho Ferreira (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.10.3.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.10.3.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.10.3.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmen-

Pedro

		te, o exigido no edital.
3.10.3.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.10.4	**Obra: Construção da Central de Atendimento ao Eleitor e Cartórios Eleitorais.** **Contratante:** Tribunal Regional Eleitoral do Pará. **Contratada**: SENENG CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA. **Profissional Responsável**: Jorge Manoel Coutinho Ferreira (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.10.4.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.10.4.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.10.4.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.10.4.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.10.5	**Obra: Reforma do Prédio das Promotorias Criminais – Belém (PA).** **Contratante:** Ministério Público do Estado do Pará. **Contratada**: SENENG CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA. **Profissional Responsável**: Jorge Manoel Coutinho Ferreira (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.10.5.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.10.5.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.10.5.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.10.5.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.10.6	**Obra: Construção do Ginásio de Esportes do Centro de Formação Profissional - SENAI.** **Contratante:** SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. **Contratada**: SENENG CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA. **Profissional Responsável**: Jorge Manoel Coutinho Ferreira (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.10.6.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.10.6.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.10.6.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no

		edital.
3.10.6.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.10.7	**Obra: Construção e Reforma a serem implantados no SESI Castanhal.** **Contratante:** Serviço Social da Industria – Departamento Regional do Pará. **Contratada**: SENENG CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA. **Profissional Responsável**: Jorge Manoel Coutinho Ferreira (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.10.7.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.10.7.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.10.7.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.10.7.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.10.8	**Obra: Obras de Pavimentação, Drenagem, Água Potável e Esgoto Sanitário.** **Contratante:** Serviço Social da Industria – Departamento Regional do Pará. **Contratada**: SENENG CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA. **Profissional Responsável**: Jorge Manoel Coutinho Ferreira (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.10.8.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.10.8.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.10.8.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.10.8.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

Considerações:

De acordo com a análise acerca dos Atestados demostrados acima, a equipe técnica da Secretária Municipal de Educação – SEMED atesta que a empresa atendeu completamente os requisitos necessários determinados no Edital. Destaque-se que a mencionada empresa apresentou proposta de preços contemplando os itens dos Lotes 01,03,04 e 05, razão pela qual irá concorrer aos referidos lotes.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RUA URBANO SANTOS – BAIRRO JUÇARA
IMPERATRIZ – MA CNPJ: 06.074.091/0001-96

Pedro

3.11 - MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI.

3.11.1	**Obra: Implantação do Empreendimento Residencial Lívia.** **Contratante:** Lastro Engenharia INCORP e IND LTDA. **Contratada**: Lastro Engenharia INCORP e IND LTDA. **(Não é a empresa licitante).** **Profissional Responsável**: Osvaldino Antônio Martins de Pinho (RT da Empresa) Certidão Cancelada.	
	Documento analisado	**Observação**
3.11.1.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Não Atende
3.11.1.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Não Atende
3.11.1.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Não Atende
3.11.1.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Não Atende

3.11.2	**Obra: Implantação do Empreendimento Residencial Nova Terra.** **Contratante:** Lastro Engenharia INCORP e IND LTDA. **Contratada**: Lastro Engenharia INCORP e IND LTDA. **(Não é a empresa licitante).** **Profissional Responsável**: Osvaldino Antônio Martins de Pinho (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.11.2.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.11.2.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	É averbado mas não Atende, pois não foi executado pela empresa licitante.
3.11.2.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.11.2.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, mas não atende o operacional, pois não foi executado pela empresa licitante.

3.11.3	**Obra: Implantação do Empreendimento Residencial Avenida Park - Residence.** **Contratante:** Lastro Engenharia INCORP e IND LTDA. **Contratada**: Lastro Engenharia INCORP e IND LTDA. **(Não é a empresa licitante).** **Profissional Responsável**: Osvaldino Antônio Martins de Pinho (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.11.3.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.11.3.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	É averbado mas não Atende, pois não foi executado pela empresa licitante.
3.11.3.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.11.3.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, mas

		não atende o operacional, pois não foi executado pela empresa licitante.

3.11.4	**Obra: Construção do Edifício Residencial Juliana.** **Contratante:** Lastro Engenharia INCORP e IND LTDA. **Contratada**: Lastro Engenharia INCORP e IND LTDA. **(Não é a empresa licitante).** **Profissional Responsável**: Osvaldino Antônio Martins de Pinho (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.11.4.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.11.4.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	É averbado mas não Atende, pois não foi executado pela empresa licitante.
3.11.4.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.11.4.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, mas não atende o operacional, pois não foi executado pela empresa licitante.

3.11.5	**Obra: Construção de 4 Hospitais de 50 Leitos.** **Contratante: Secretária de Estado da Saúde - SES.** **Contratada**: Lastro Engenharia INCORP e IND LTDA. **(Não é a empresa licitante).** **Profissional Responsável**: Osvaldino Antônio Martins de Pinho (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.11.5.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.11.5.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	É averbado mas não Atende, pois não foi executado pela empresa licitante.
3.11.5.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.11.5.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, mas não atende o operacional, pois não foi executado pela empresa licitante.

3.11.6	**Obra: Serviços de Execução em Unidades Residencial Multifamiliar Edifício Residencial Juliana.** **Contratante: Lastro Engenharia Incorporações e Industria LTDA.** **Contratada**: Marauto Empreendimentos e Construções EIRELI. **Profissional Responsável**: Osvaldino Antônio Martins de Pinho (não é RT da Empresa,

Rodrio K.

	mas há entre as partes declaração de contratação de serviços técnicos). Atestado sem Certidão e sem ART.	
	Documento analisado	**Observação**
3.11.6.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Não Atende
3.11.6.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Não Atende
3.11.6.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Não Atende
3.11.6.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Não Atende

3.11.7	**Obra: Construção de 04 Hospitais de 50 Leitos.** **Contratante: Lastro Engenharia Incorporações e Industria LTDA.** **Contratada**: Marauto Empreendimentos e Construções EIRELI. **Profissional Responsável**: Osvaldino Antônio Martins de Pinho (não é RT da Empresa, mas há entre as partes declaração de contratação de serviços técnicos). Atestado sem Certidão e sem ART.	
	Documento analisado	**Observação**
3.11.7.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Não Atende
3.11.7.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Não Atende
3.11.7.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Não Atende
3.11.7.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Não Atende

Considerações:

- De acordo com a análise acerca dos Atestados demostrados acima, a equipe técnica da Secretária Municipal de Educação – SEMED atesta que a empresa não atendeu os requisitos necessários determinados no Edital. Destaque-se que a mencionada empresa apresentou proposta de preços contemplando os itens de todos os lotes, mas não comprovou capacidade Técnica Operacional de acordo com exigido para execução dos mesmos, portanto não está habilitada para concorrer a nenhum dos lotes.

3.12 - CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI.

3.12.1	**Obra: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Mariana Luz.** **Contratante:** Prefeitura Municipal de Imperatriz. **Contratada**: Ferreira e Campos LTDA - EPP. **Profissional Responsável**: Fernando Falquetto. (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.12.1.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.12.1.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.12.1.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no

		edital.
3.12.1.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.12.2	**Obra: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Morada do Sol.** **Contratante:** Prefeitura Municipal de Imperatriz. **Contratada**: Ferreira e Campos LTDA - EPP. **Profissional Responsável**: Fernando Falquetto. (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.12.2.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.12.2.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.12.2.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.12.2.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.12.3	**Obra: Reforma e Pintura da Escola Municipal Tomé de Sousa.** **Contratante:** Prefeitura Municipal de Imperatriz. **Contratada**: Ferreira e Campos LTDA - EPP. **Profissional Responsável**: Fernando Falquetto. (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.12.3.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.12.3.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.12.3.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.12.3.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.12.4	**Obra: Reforma e Pintura da Escola Municipal Tiradentes.** **Contratante:** Prefeitura Municipal de Imperatriz. **Contratada**: Ferreira e Campos LTDA - EPP. **Profissional Responsável**: Fernando Falquetto. (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.12.4.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.12.4.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.12.4.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.12.4.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, aten-

		dendo parcialmente, o exigido no edital.

3.12.5	**Obra: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Dom Pedro I.** **Contratante:** Prefeitura Municipal de Imperatriz. **Contratada**: Ferreira e Campos LTDA - EPP. **Profissional Responsável**: Fernando Falquetto. (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.12.5.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.12.5.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.12.5.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.12.5.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

Considerações:

De acordo com a análise acerca dos Atestados demostrados acima, a equipe técnica da Secretária Municipal de Educação – SEMED atesta que a empresa atendeu a alguns requisitos necessários determinados no Edital. Destaque-se que a mencionada empresa apresentou proposta de preços contemplando os itens de todos os Lotes, mas os atestados apresentados pela mesma não contemplam a Capacidade necessária para participar de todos os lotes, razão pela qual irá concorrer apenas aos lotes 01,02,03 e 06.

3.13 - O J CONSTRUTORA LTDA EPP.

3.13.1	**Obra: Construção de uma escola 06 salas.** **Contratante:** Prefeitura Municipal de Axixá. **Contratada**: MPD Reis e CIA LTDA - ME. **(Não é a empresa licitante)** **Profissional Responsável**: Melquisedek dos Santos Moreira.	
	Documento analisado	**Observação**
3.13.1.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.13.1.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.13.1.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.13.1.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RUA URBANO SANTOS – BAIRRO JUÇARA
IMPERATRIZ – MA CNPJ: 06.074.091/0001-96

Pacho

3.13.2	**Obra: Construção de Uma Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário.** **Contratante:** Prefeitura Municipal de Candido Mendes - MA. **Contratada**: O J Construtora LTDA – EPP. **Profissional Responsável**: Melquisedek dos Santos Moreira. (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.13.2.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.13.2.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.13.2.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.13.2.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

Considerações:

De acordo com a análise acerca dos Atestados demostrados acima, a equipe técnica da Secretária Municipal de Educação – SEMED atesta que a empresa não atendeu completamente os requisitos necessários determinados no Edital. Destaque-se que a mencionada empresa apresentou proposta de preços contemplando os itens do Lote 06, mas a mencionada empresa não comprovou Capacidade Técnica e Operacional para concorrer o mesmo.

3.14 - ARCOS SERVIÇOS URBANOS EIRELI.

3.14.1	**Obra: Construção de Muro de Arrimo da Unidade Escolar de Educação Infantil Tipo B.** **Contratante:** Prefeitura Municipal de Imperatriz. **Contratada**: Arcos Construtora LTDA - ME **Profissional Responsável**: Tito Rodrigues Bandeira Junior (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.14.1.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.14.1.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.14.1.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.14.1.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RUA URBANO SANTOS – BAIRRO JUÇARA
IMPERATRIZ – MA CNPJ: 06.074.091/0001-96

3.14.2	**Obra: Construção da Pró – Infância Tipo C.** **Contratante:** Prefeitura Municipal de Imperatriz. **Contratada**: Arcos Construtora LTDA - ME **Profissional Responsável**: Tito Rodrigues Bandeira Junior (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.14.2.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.14.2.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.14.2.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.14.2.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.14.3	**Obra: Construção de Muro Para Quadra da Escola Municipal Pedro Abreu.** **Contratante:** Prefeitura Municipal de Imperatriz. **Contratada**: Arcos Construtora LTDA - ME **Profissional Responsável**: Tito Rodrigues Bandeira Junior (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.14.3.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.14.3.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.14.3.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.14.3.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.14.4	**Obra: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Luis Nunes.** **Contratante:** Escola Municipal Luis Nunes de Oliveira. **Contratada**: Tela Engenharia LTDA. **(Não é a empresa licitante)** **Profissional Responsável**: Durvalino Xavier Castello.	
	Documento analisado	**Observação**
3.14.4.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.14.4.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	É averbado mas não Atende, pois não foi executado pela empresa licitante.
3.14.4.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.14.4.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, mas não atende o operacional, pois não

		foi executado pela empresa licitante.

3.14.5	**Obra: Administradora Hospitalar, Hospital Regional de Araguaína - TO.** **Contratante:** Centro Espirita Lar de Emmanuel. **Contratada**: Pontec Construtora LTDA. **(Não é a empresa licitante)** **Profissional Responsável**: Durvalino Xavier Castello.	
	Documento analisado	**Observação**
3.14.5.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.14.5.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	É averbado mas não Atende, pois não foi executado pela empresa licitante.
3.14.5.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.14.5.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, mas não atende o operacional, pois não foi executado pela empresa licitante.

3.14.6	**Obra: Construção de Uma Quadra Coberta com Vestiário na Escola Municipal Maria de Lourdes.** **Contratante:** Prefeitura Municipal de Araguatins. **Contratada**: AGT Construções e Transporte LTDA. **(Não é a empresa licitante)** **Profissional Responsável**: Durvalino Xavier Castello.	
	Documento analisado	**Observação**
3.14.6.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.14.6.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	É averbado mas não Atende, pois não foi executado pela empresa licitante.
3.14.6.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.14.6.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, mas não atende o operacional, pois não foi executado pela empresa licitante.

3.14.7	**Obra: Colégio Estadual Criança Esperança.** **Contratante:** Assoc. do Cons. Esc. Memoria Fut. Do Colégio Est. Criança Esperança. **Contratada**: Pontec Construtora LTDA. **(Não é a empresa licitante)** **Profissional Responsável**: Durvalino Xavier Castello.	
	Documento analisado	**Observação**
3.14.7.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.14.7.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	É averbado mas não Atende, pois não foi executado pela empresa licitante.
3.14.7.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.14.7.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, mas não atende o operacional, pois não foi executado pela empresa licitante.

3.14.7	**Obra: Centro de Cursos Profissionalizante Santa Rita.** **Contratante: Centro de Cursos Profissionalizante Santa Rita - ME** **Contratada**: AVAL Imóveis e Construções Eireli - ME. **(Não é a empresa licitante)** **Profissional Responsável**: Durvalino Xavier Castello.	
	Documento analisado	**Observação**
3.14.7.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.14.7.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	É averbado mas não Atende, pois não foi executado pela empresa licitante.
3.14.7.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.14.7.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, mas não atende o operacional, pois não foi executado pela empresa licitante.

Considerações:

De acordo com a análise acerca dos Atestados demostrados acima, a equipe técnica da Secretária Municipal de Educação – SEMED atesta que a empresa não atendeu completamente os requisitos necessários determinados no Edital. Destaque-se que a mencionada empresa apresentou proposta de preços contemplando os itens dos Lo-

tes 01,02,05,06, mas a empresa não comprovou Capacidade Técnica Operacional/Profissional suficientes para concorrer os mesmos.

3.15 - NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI.

3.15.1	**Obra: Execução de Empreendimento Composto de 192 Apartamentos.** **Contratante:** Treviso Engenharia LTDA. **Contratada**: NISSI Construções LTDA - ME **Profissional Responsável**: Nelson Choairy Nahuz Junior (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.15.1.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.15.1.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.15.1.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.15.1.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.15.2	**Obra: Serviços de Manutenção Predial Corretiva e Preventiva.** **Contratante:** Secretária Municipal de Educação - SEMED. **Contratada**: NISSI Construções EIRELI. **Profissional Responsável**: Nelson Choairy Nahuz Junior (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.15.2.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.15.2.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.15.2.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.15.2.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.15.3	**Obra: Manutenção Preventiva e Corretiva nas Unidades Operacionais – Lote02.** **Contratante:** Secretária de Estado de Infraestrutura SINFRA. **Contratada**: NISSI Construções EIRELI. **Profissional Responsável**: Nelson Choairy Nahuz Junior (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.15.3.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.15.3.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.15.3.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmen-

		te, o exigido no edital.
3.15.3.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.15.4	**Obra: Serviços de Engenharia para Manutenção Predial Preventiva e Corretiva nas Unidades Operacionais no Estado do Maranhão – Lote II.** **Contratante:** Secretária de Estado de Infraestrutura SINFRA. **Contratada**: NISSI Construções EIRELI. **Profissional Responsável**: Nelson Choairy Nahuz Junior (RT da Empresa)	
	Documento analisado	**Observação**
3.15.4.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.15.4.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.15.4.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.15.4.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

Considerações:

De acordo com a análise acerca dos Atestados demostrados acima, a equipe técnica da Secretária Municipal de Educação – SEMED atesta que a empresa atendeu a alguns requisitos necessários determinados no Edital. Destaque-se que a mencionada empresa apresentou proposta de preços contemplando os itens dos Lotes 03 e 05, mas os atestados apresentados pela mesma não contemplam a Capacidade necessária para participar dos dois lotes, razão pela qual irá concorrer apenas ao lote 03.

3.16 - R COSTA UCHOA JUNIOR EPP.

3.16.1	**Obra: Reforma do Prédio Sede da OAB – MA.** **Contratante: R. Costa Uchoa Junior EPP.** **Proprietário:** Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Maranhão – OAB – MA. **Profissional Responsável**: Diego Fabricio Silva Barbosa (RT da Empresa).	
	Documento analisado	**Observação**
3.16.1.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.16.1.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.16.1.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.16.1.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmen-

		te, o exigido no edital.

Considerações:

- De acordo com a análise acerca dos Atestados demostrados acima, a equipe técnica da Secretária Municipal de Educação – SEMED atesta que a empresa não atendeu os requisitos necessários determinados no Edital. Destaque-se que a mencionada empresa apresentou proposta de preços contemplando os itens dos lotes 02 e 03, mas não comprovou capacidade Técnica Profissional / Operacional de acordo com exigido para execução dos mesmos, portanto não está habilitada para concorrer a nenhum dos lotes.

3.17 - CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP

3.17.1	**Obra: Execução de Unidade Residencial Unifamiliar.** **Contratante: B M S Dualibe – Premoldados - ME** **Contratada:** CAP Protensão e Construções LTDA - EP **Profissional Responsável**: Mario Araújo Calheiros (RT da Empresa).	
	Documento analisado	**Observação**
3.17.1.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.17.1.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.17.1.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.17.1.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.17.2	**Obra: Manutenção Predial Civil Hospitalar.** **Contratante: Clínica Ribeiro LTDA.** **Contratada:** CAP Protensão e Construções LTDA - EP **Profissional Responsável**: Mario Araújo Calheiros (RT da Empresa).	
	Documento analisado	**Observação**
3.17.2.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.17.2.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.17.2.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.17.2.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RUA URBANO SANTOS – BAIRRO JUÇARA
IMPERATRIZ – MA CNPJ: 06.074.091/0001-96

3.17.3	**Obra: Execução e Montagem de um Galpão em Estrutura Metálica.** **Contratante: G Monteiro da Silva - ME** **Contratada:** CAP Protensão e Construções LTDA - EP **Profissional Responsável**: Mario Araújo Calheiros (RT da Empresa).	
	Documento analisado	**Observação**
3.17.3.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.17.3.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.17.3.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.17.3.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.17.4	**Obra: Manutenção Predial Corretiva e/ou Preventiva.** **Contratante: Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.** **Contratada:** CAP Protensão e Construções LTDA - EP **Profissional Responsável**: Mario Araújo Calheiros (RT da Empresa).	
	Documento analisado	**Observação**
3.17.4.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.17.4.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.17.4.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.17.4.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

Considerações:

- De acordo com a análise acerca dos Atestados demostrados acima, a equipe técnica da Secretária Municipal de Educação – SEMED atesta que a empresa atendeu completamente os requisitos necessários determinados no Edital. Destaque-se que a mencionada empresa apresentou proposta de preços contemplando os itens dos Lotes 04 e 06, razão pela qual irá concorrer aos mesmos.

3.18 - TOPÁZIO CONSTRUÇÕES LTDA.

3.18.1	**Obra: Execução de Serviço de Construção do Bloco "B" do IFMA de Santa Inês - MA** **Contratante: Instituto Federal do Maranhão - IFMA** **Contratada:** Topázio Construções Ltda – ME. **Profissional Responsável**: Mario Roberto Boaventura (RT da Empresa).	
	Documento analisado	**Observação**
3.18.1.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RUA URBANO SANTOS – BAIRRO JUÇARA
IMPERATRIZ – MA CNPJ: 06.074.091/0001-96

3.18.1.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.18.1.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.18.1.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.18.2	**Obra: Reforma e Manutenção do Centro de Educação Profissional do SENAC.** **Contratante: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial** **Contratada:** Topázio Construções Ltda – ME. **Profissional Responsável**: Mario Roberto Boaventura (RT da Empresa).	
	Documento analisado	**Observação**
3.18.2.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.18.2.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.18.2.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.18.2.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.18.3	**Obra: Construção de Uma Quadra Coberta com Vestiário.** **Contratante: Estado do Maranhão – Secretaria de Estado da Educação.** **Contratada:** Topázio Construções Ltda – ME. **Profissional Responsável**: Mario Roberto Boaventura (RT da Empresa).	
	Documento analisado	**Observação**
3.18.3.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.18.3.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.18.3.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.18.3.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.18.4	**Obra: Reforma e Ampliação da Escola Municipal Marcionília Gomes de Soares.** **Contratante: Secretaria Municipal de Educação SEMED.** **Contratada:** Topázio Construções Ltda – ME. **Profissional Responsável**: Mario Roberto Boaventura (RT da Empresa).	
	Documento analisado	**Observação**
3.18.4.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.18.4.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende

3.18.4.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.18.4.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.18.5	**Obra: Execução da Obra de Reforma do Prédio do ICRIM e IML em São Luis - MA.** **Contratante: Secretaria de Estado de Infraestrutura - SINFRA.** **Contratada:** Topázio Construções Ltda – ME. **Profissional Responsável**: Mario Roberto Boaventura (RT da Empresa).	
	Documento analisado	**Observação**
3.18.5.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.18.5.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.18.5.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.18.5.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.18.6	**Obra: Execução de uma obra Comercial.** **Contratante: A. C. Alves Guida - ME.** **Contratada:** Topázio Construções Ltda – ME. **Profissional Responsável**: Mario Roberto Boaventura (RT da Empresa).	
	Documento analisado	**Observação**
3.18.6.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.18.6.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.18.6.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.
3.18.6.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

3.18.7	**Obra: Centro de Formação Profissional do SENAI em Rosário – MA.** **Contratante: ZEPPELIN Construções LTDA - EPP.** **Contratada:** Topázio Construções Ltda – ME. **Profissional Responsável**: Mario Roberto Boaventura (RT da Empresa).	
	Documento analisado	**Observação**
3.18.7.1	Atestado de Capacidade Técnica Profissional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.18.7.2	Atestado de Capacidade Técnica Operacional Averbado (CREA/CAU):	Atende
3.18.7.3	Comprovação dos serviços executados pelo profissional:	Compatível, aten-

		dendo parcialmente, o exigido no edital.
3.18.7.4	Comprovação dos serviços executados pela empresa:	Compatível, atendendo parcialmente, o exigido no edital.

Considerações:

De acordo com a análise acerca dos Atestados demostrados acima, a equipe técnica da Secretária Municipal de Educação – SEMED atesta que a empresa atendeu completamente os requisitos necessários determinados no Edital. Destaque-se que a mencionada empresa apresentou proposta de preços contemplando os itens de todos os Lotes, razão pela qual irá concorrer a todos.

4 - CONCLUSÃO

As empresas licitantes **EMOE ENGENHARIA LTDA – EPP, DELTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME, A e C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA, CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA EPP, SHAMMAH TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA, SENENGE CONSTRUÇÕES CIVIL E SERVIÇOS LTDA, CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI, NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI, CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA – EPP e TOPÁZIO CONSTRUÇÕES LTDA**, apresentaram Documentação de Qualificação Técnica compatível com o solicitado nos itens 8.18.2 e 8.18.3 do Edital Concorrência Pública nº008/2019.

Imperatriz/MA, 02 de outubro de 2019.

Pedro Henrique Nunes Vieira e Silva
Engenheiro Civil
Assessor de Projetos Especiais – SEMED

Ana Karollyne Santana Aragão
Engenheira Civil
Assessor de Projetos Especiais – SINFRA

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Relação de Empresas habilitadas no DFL.

EMPRESAS	DFL – 3 meses	DFL – 4 meses
EMOE ENGENHARIA LTDA - EPP	X	OK
CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	X	X
R COSTA UCHOA JUNIOR EPP	X	X
NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI	OK	X
ARCOS SERVIÇOS URBANOS EIRELI	X	OK
CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI	OK	OK
MARTEC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA	X	X
MARAUTO EMPREENDIMENTOS	X	X
DELTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME	OK	X
SENENGE CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA	OK	X
PAVICOL SERVICE LTDA EPP	X	X
CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA	OK	OK
SHAMMAH TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES	OK	OK
TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA	OK	X
TOPÁZIO CONSTRUÇÕES	OK	X
ROBSON CUNHA E VIEIRA ENGENHARIA	X	X
O J CONSTRUÇÕES LTDA EPP	X	X
A e C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	OK	X

Pedro Henrique Nunes Vieira e Silva
Engenheiro Civil
Assessor de Projetos Especiais – SEMED

Ana Karollyne Santana Aragão
Engenheira Civil
Assessor de Projetos Especiais – SINFRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RUA URBANO SANTOS – BAIRRO JUÇARA
IMPERATRIZ – MA CNPJ: 06.074.091/0001-96

DFL	
EMPRESA:	**EMOE ENGENHARIA LTDA - EPP**
Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (3MESES).	**3**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	
Va = Valor Atualizado dos contratos.	
DFL=	**-**

Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (4MESES).	**4**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	17.700.733,85
Va = Valor Atualizado dos contratos.	1.687.315,48
DFL=	**4.212.929,14**

CONSIDERAÇÕES: A mencionada empresa apresentou cálculo do DFL de forma correta, estando habilitada para concorrer o Lote 04.

LOTES/ DFL 3	VALOR
LOTE 01	1.323.307,56
LOTE 02	673.372,97
LOTE 03	903.281,47
LOTE 05	868.520,44
LOTE 06	494.806,02
TOTAL:	**4.263.288,46**

LOTES/ DFL 4	VALOR
LOTE 04	2.543.922,79
TOTAL:	**2.543.922,79**

	ESTIMADO P/ TODOS OS LOTES	APRESENTADO PELA EMPRESA	LOTES QUE A EMPRESA IRA CONCORRER
DFL 3 MESES	4.263.288,46	-	
DFL 4 MESES	2.543.922,79	4.212.929,14	4

Rocho

DFL	
EMPRESA:	**R COSTA UCHOA JUNIOR - EPP**

Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (3MESES).	**3**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	3.127.281,70
Va = Valor Atualizado dos contratos.	145.290,00
DFL=	**636.530,43**

Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (4MESES).	**4**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	3.127.281,70
Va = Valor Atualizado dos contratos.	145.290,00
DFL=	**897.137,23**

CONSIDERAÇÕES: A mencionada empresa apresentou cálculo do DFL de forma incorreta, portanto a mesma encontra-se inabillitada. A empresa utilizou um prazo de 12 meses, sendo que oS prazos de execução dos serviços são de 3 e 4 meses dependendo do lote, e mesmo se tivesse utilizado os meses corretos não se classificaria para concorer a nenhum lote.

LOTES/ DFL 3	VALOR
LOTE 01	1.323.307,56
LOTE 02	673.372,97
LOTE 03	903.281,47
LOTE 05	868.520,44
LOTE 06	494.806,02
TOTAL:	**4.263.288,46**

LOTES/ DFL 4	VALOR
LOTE 04	2.543.922,79
TOTAL:	**2.543.922,79**

	ESTIMADO P/ TODOS OS LOTES	APRESENTADO PELA EMPRESA	LOTES QUE A EMPRESA IRA CONCORRER
DFL 3 MESES	4.263.288,46	636.530,43	
DFL 4 MESES	2.543.922,79	897.137,23	NÃO

LOTES QUE A EMPRESA PODE OPTAR		
LOTES	TOTAL	CONDIÇÃO
LOTE 02 + LOTE 03	1.576.654,44	NÃO

Rocho

DFL	
EMPRESA:	**SHAMMAH - TRANSPORTE E CONSTRUÇÃO LTDA**

Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (3MESES).	**3**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	18.723.665,90
Va = Valor Atualizado dos contratos.	2.779.120,46
DFL=	**1.901.796,02**

Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (4MESES).	**4**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	18.723.665,90
Va = Valor Atualizado dos contratos.	2.779.120,46
DFL=	**3.462.101,51**

CONSIDERAÇÕES: A mencionada empresa apresentou cálculo do DFL de forma correta, mas o resultado do mesmo não possibilita que a empresa participe de todos os lotes.

LOTES/ DFL 3	**VALOR**
LOTE 01	1.323.307,56
LOTE 02	673.372,97
LOTE 03	903.281,47
LOTE 05	868.520,44
LOTE 06	494.806,02
TOTAL:	**4.263.288,46**

LOTES/ DFL 4	**VALOR**
LOTE 04	2.543.922,79
TOTAL:	**2.543.922,79**

	ESTIMADO P/ TODOS OS LOTES	**APRESENTADO PELA EMPRESA**	**LOTES QUE A EMPRESA IRÁ CONCORRER**
DFL 3 MESES	4.263.288,46	1.901.796,02	
DFL 4 MESES	2.543.922,79	3.462.101,51	OK

LOTES QUE A EMPRESA PODE OPTAR		
LOTES	**TOTAL**	**CONDIÇÃO**
LOTE 01 + LOTE 02	1.996.680,53	NÃO
LOTE 01 + LOTE 03	2.226.589,03	NÃO
LOTE 01 + LOTE 05	2.191.828,00	NÃO
LOTE 01 + LOTE 06	1.818.113,58	OK
LOTE 02 + LOTE 03	1.576.654,44	OK
LOTE 02 + LOTE 05	1.541.893,41	OK
LOTE 02 + LOTE 06	1.168.178,99	OK
LOTE 03 + LOTE 05	1.771.801,91	OK
LOTE 03 + LOTE 06	1.398.087,49	OK
LOTE 05 + LOTE 06	1.363.326,46	OK

Pedro

DFL	
EMPRESA:	**TOPÁZIO CONSTRUÇÕES LTDA**
Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (3MESES).	**3**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	113.244.276,60
Va = Valor Atualizado dos contratos.	23.031.955,96
DFL=	**5.279.113,19**

Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (4MESES).	**4**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	-
Va = Valor Atualizado dos contratos.	-
DFL=	-

CONSIDERAÇÕES: A mencionada empresa apresentou cálculo do DFL de forma correta, e o resultado possibilita a mesma a concorrer a todos os lotes onde a execução dos mesmos ocorrem em 3 meses (lotes 01,02,03,05 e 06).

LOTES/ DFL 3	VALOR
LOTE 01	1.323.307,56
LOTE 02	673.372,97
LOTE 03	903.281,47
LOTE 05	868.520,44
LOTE 06	494.806,02
TOTAL:	**4.263.288,46**

LOTES/ DFL 4	VALOR
LOTE 04	2.543.922,79
TOTAL:	**2.543.922,79**

	ESTIMADO P/ TODOS OS LOTES	APRESENTADO PELA EMPRESA	LOTES QUE A EMPRESA IRA CONCORRER
DFL 3 MESES	4.263.288,46	5.279.113,19	OK
DFL 4 MESES	2.543.922,79	-	NÃO

LOTES QUE A EMPRESA PODE OPTAR		
LOTES	**TOTAL**	**CONDIÇÃO**
LOTE 01+02+03+05+06	4.263.288,46	OK

Rocho

DFL	
EMPRESA:	**TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA**
Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (3MESES).	**3**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	24.748.204,80
Va = Valor Atualizado dos contratos.	601.561,03
DFL=	**5.585.490,17**

Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (4MESES).	**4**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	-
Va = Valor Atualizado dos contratos.	-
DFL=	**-**

CONSIDERAÇÕES: A mencionada empresa apresentou cálculo do DFL de forma que a possibilita concorrer aos lotes 01 E 02.

LOTES/ DFL 3	VALOR
LOTE 01	1.323.307,56
LOTE 02	673.372,97
LOTE 03	903.281,47
LOTE 05	868.520,44
LOTE 06	494.806,02
TOTAL:	**4.263.288,46**

LOTES/ DFL 4	VALOR
LOTE 04	2.543.922,79
TOTAL:	**2.543.922,79**

	ESTIMADO P/ TODOS OS LOTES	APRESENTADO PELA EMPRESA	LOTES QUE A EMPRESA IRA CONCORRER
DFL 3 MESES	4.263.288,46	5.585.490,17	
DFL 4 MESES	2.543.922,79	-	

LOTES QUE A EMPRESA PODE OPTAR POR PARTICIPAR		
LOTES	**TOTAL**	**CONDIÇÃO**
LOTE 01 + LOTE 02	1.996.680,53	OK

Pacho

DFL	
EMPRESA:	**PAVICOL SERVICE LTDA**

Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (3MESES).	**3**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	18.356.753,09
Va = Valor Atualizado dos contratos.	5.396.371,67
DFL=	**- 807.183,40**

Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (4MESES).	**4**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	18.356.753,09
Va = Valor Atualizado dos contratos.	5.396.371,67
DFL=	**722.546,03**

CONSIDERAÇÕES: A mencionada empresa apresentou cálculo do DFL de forma correta para o prazo de 4 meses, mas o resultado do mesmo não possibilita que a empresa participe do Lote 04 e nem dos demais por ter DFL negativo para os lotes com execução de 3 meses. Portanto a mencinada empresa encontra-se inabilitada.

LOTES/ DFL 3	VALOR
LOTE 01	1.323.307,56
LOTE 02	673.372,97
LOTE 03	903.281,47
LOTE 05	868.520,44
LOTE 06	494.806,02
TOTAL:	**4.263.288,46**

LOTES/ DFL 4	VALOR
LOTE 04	2.543.922,79
TOTAL:	**2.543.922,79**

	ESTIMADO P/ TODOS OS LOTES	APRESENTADO PELA EMPRESA	LOTES QUE A EMPRESA IRA CONCORRER
DFL 3 MESES	4.263.288,46	- 807.183,40	
DFL 4 MESES	2.543.922,79	722.546,03	NÃO

LOTES QUE A EMPRESA PODE OPTAR		
LOTES	TOTAL	CONDIÇÃO
LOTE 01 + LOTE 02	1.996.680,53	NÃO
LOTE 01 + LOTE 03	2.226.589,03	NÃO
LOTE 01 + LOTE 05	2.191.828,00	NÃO
LOTE 01 + LOTE 06	1.818.113,58	NÃO

LOTE 02 + LOTE 03	1.576.654,44	NÃO
LOTE 02 + LOTE 05	1.541.893,41	NÃO
LOTE 02 + LOTE 06	1.168.178,99	NÃO
LOTE 03 + LOTE 05	1.771.801,91	NÃO
LOTE 03 + LOTE 06	1.398.087,49	NÃO
LOTE 05 + LOTE 06	1.363.326,46	NÃO

Rocha

DFL	
EMPRESA:	**CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI**
Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (3MESES).	**3**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	11.716.548,70
Va = Valor Atualizado dos contratos.	845.448,20
DFL=	**2.083.688,98**

Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (4MESES).	**4**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	11.716.548,70
Va = Valor Atualizado dos contratos.	845.448,20
DFL=	**3.060.068,03**

CONSIDERAÇÕES: A mencionada empresa apresentou cálculo do DFL de forma correta, mas o resultado do mesmo não possibilita que a empresa participe de todos os lotes.

LOTES/ DFL 3	VALOR
LOTE 01	1.323.307,56
LOTE 02	673.372,97
LOTE 03	903.281,47
LOTE 05	868.520,44
LOTE 06	494.806,02
TOTAL:	**4.263.288,46**

LOTES/ DFL 4	VALOR
LOTE 04	2.543.922,79
TOTAL:	**2.543.922,79**

	ESTIMADO P/ TODOS OS LOTES	APRESENTADO PELA EMPRESA	LOTES QUE A EMPRESA IRA CONCORRER
DFL 3 MESES	4.263.288,46	2.083.688,98	
DFL 4 MESES	2.543.922,79	3.060.068,03	OK

LOTES QUE A EMPRESA PODE OPTAR		
LOTES	**TOTAL**	**CONDIÇÃO**
LOTE 01 + LOTE 02	1.996.680,53	OK
LOTE 01 + LOTE 03	2.226.589,03	NÃO
LOTE 01 + LOTE 06	1.818.113,58	OK
LOTE 02 + LOTE 03	1.576.654,44	OK
LOTE 02 + LOTE 06	1.168.178,99	OK
LOTE 03 + LOTE 06	1.398.087,49	OK

Rocha

LOTE 02+LOTE05+LOTE06	2.036.699,43	OK
LOTE02+LOTE03+LOTE06	2.071.460,46	OK

Rocho

DFL	
EMPRESA:	**CONPAC - CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA.**
Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (3MESES).	**3**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	38.941.339,10
Va = Valor Atualizado dos contratos.	-
DFL=	**9.735.334,78**

Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (4MESES).	**4**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	38.941.339,10
Va = Valor Atualizado dos contratos.	-
DFL=	**12.980.446,37**

CONSIDERAÇÕES: A mencionada empresa apresentou cálculo do DFL de forma correta, portanto a mesma encontra-se habillitada para concorrer aos Lotes 05 e 06.

LOTES/ DFL 3	VALOR
LOTE 01	1.323.307,56
LOTE 02	673.372,97
LOTE 03	903.281,47
LOTE 05	868.520,44
LOTE 06	494.806,02
TOTAL:	**4.263.288,46**

LOTES/ DFL 4	VALOR
LOTE 04	2.543.922,79
TOTAL:	**2.543.922,79**

	ESTIMADO P/ TODOS OS LOTES	APRESENTADO PELA EMPRESA	LOTES QUE A EMPRESA IRÁ CONCORRER
DFL 3 MESES	4.263.288,46	9.735.334,78	
DFL 4 MESES	2.543.922,79	12.980.446,37	

LOTES QUE A EMPRESA ESTA HABILITADA		
LOTES	TOTAL	CONDIÇÃO
LOTE 05 + LOTE 06	1.363.326,46	OK

DFL	
EMPRESA:	**CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP**

Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (3MESES).	**3**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	31.858.525,90
Va = Valor Atualizado dos contratos.	13.895.180,33
DFL= -	**5.930.548,86**

Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (4MESES).	**4**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	31.858.525,90
Va = Valor Atualizado dos contratos.	13.895.180,33
DFL= -	**3.275.671,70**

CONSIDERAÇÕES: A mencionada empresa apresentou cálculo do DFL de forma incorreta, portanto a mesma encontra-se inabillitada. OBS: DFL negativo.

LOTES/ DFL 3	**VALOR**
LOTE 01	1.323.307,56
LOTE 02	673.372,97
LOTE 03	903.281,47
LOTE 05	868.520,44
LOTE 06	494.806,02
TOTAL:	**4.263.288,46**

LOTES/ DFL 4	**VALOR**
LOTE 04	2.543.922,79
TOTAL:	**2.543.922,79**

	ESTIMADO P/ TODOS OS LOTES	APRESENTADO PELA EMPRESA	LOTES QUE A EMPRESA IRA CONCORRER
DFL 3 MESES	4.263.288,46	- 5.930.548,86	
DFL 4 MESES	2.543.922,79	- 3.275.671,70	NÃO

LOTES QUE A EMPRESA PODE OPTAR		
LOTES	**TOTAL**	**CONDIÇÃO**
LOTE 06	494.806,02	NÃO

DFL	
EMPRESA:	**ARCOS SERVIÇOS URBANOS EIRELI**

Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (3MESES).	**3**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	-
Va = Valor Atualizado dos contratos.	-
DFL=	-

Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (4MESES).	**4**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	33.744.730,70
Va = Valor Atualizado dos contratos.	1.891.474,92
DFL=	**9.356.768,65**

CONSIDERAÇÕES: A mencionada empresa apresentou cálculo do DFL de forma que possibilita a mesma a concorrer somente ao Lote 04.

LOTES/ DFL 3	**VALOR**
LOTE 01	1.323.307,56
LOTE 02	673.372,97
LOTE 03	903.281,47
LOTE 05	868.520,44
LOTE 06	494.806,02
TOTAL:	**4.263.288,46**

LOTES/ DFL 4	**VALOR**
LOTE 04	2.543.922,79
TOTAL:	**2.543.922,79**

	ESTIMADO P/ TODOS OS LOTES	**APRESENTADO PELA EMPRESA**	**LOTES QUE A EMPRESA IRA CONCORRER**
DFL 3 MESES	4.263.288,46	-	
DFL 4 MESES	2.543.922,79	9.356.768,65	OK

LOTES QUE A EMPRESA PODE OPTAR		
LOTES	**TOTAL**	**CONDIÇÃO**
LOTE 01+02+05+06	3.360.006,99	NÃO

Rocha

DFL	
EMPRESA:	**A e C CONSTRUÇÕES**

Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (3MESES).	**3**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	127.239.185,00
Va = Valor Atualizado dos contratos.	905.424,49
DFL=	**30.904.371,76**

Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (4MESES).	**4**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	-
Va = Valor Atualizado dos contratos.	-
DFL=	**-**

CONSIDERAÇÕES: A mencionada empresa apresentou cálculo do DFL de forma que a possibilita concorrer aos lotes 01, 02,03 E 05.

LOTES/ DFL 3	**VALOR**
LOTE 01	1.323.307,56
LOTE 02	673.372,97
LOTE 03	903.281,47
LOTE 05	868.520,44
LOTE 06	494.806,02
TOTAL:	**4.263.288,46**

LOTES/ DFL 4	**VALOR**
LOTE 04	2.543.922,79
TOTAL:	**2.543.922,79**

	ESTIMADO P/ TODOS OS LOTES	**APRESENTADO PELA EMPRESA**	**LOTES QUE A EMPRESA IRA CONCORRER**
DFL 3 MESES	4.263.288,46	30.904.371,76	
DFL 4 MESES	2.543.922,79	-	NÃO

LOTES QUE A EMPRESA PODE OPTAR POR PARTICIPAR		
LOTES	**TOTAL**	**CONDIÇÃO**
LOTE 01+02+03+05	3.768.482,44	OK

Rocho

DFL	
EMPRESA:	**SENENGE CONSTRUÇÕES CIVIL e SERVIÇOS LTDA**
Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (3MESES).	**3**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	131.031.019,50
Va = Valor Atualizado dos contratos.	26.077.784,27
DFL=	**6.679.970,61**
Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (4MESES).	**4**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	-
Va = Valor Atualizado dos contratos.	-
DFL=	**-**

CONSIDERAÇÕES: A mencionada empresa apresentou cálculo do DFL de forma que a possibilite de paticipar de todos os lotes cotados (01,03 e 05).

LOTES/ DFL 3	VALOR
LOTE 01	1.323.307,56
LOTE 02	673.372,97
LOTE 03	903.281,47
LOTE 05	868.520,44
LOTE 06	494.806,02
TOTAL:	**4.263.288,46**

LOTES/ DFL 4	VALOR
LOTE 04	2.543.922,79
TOTAL:	**2.543.922,79**

	ESTIMADO P/ TODOS OS LOTES	APRESENTADO PELA EMPRESA	LOTES QUE A EMPRESA IRA CONCORRER
DFL 3 MESES	4.263.288,46	6.679.970,61	
DFL 4 MESES	2.543.922,79	-	NÃO

LOTES QUE A EMPRESA PODE OPTAR		
LOTES	**TOTAL**	**CONDIÇÃO**
LOTES 01+03+05	3.095.109,47	OK

Pedro

DFL	
EMPRESA:	**ROBSON CUNHA & VIEIRA ENGENHARIA LTDA ME**
Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (3MESES).	**3**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	2.702.067,80
Va = Valor Atualizado dos contratos.	629.994,81
DFL=	**45.522,14**

Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (4MESES).	**4**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	2.702.067,80
Va = Valor Atualizado dos contratos.	629.994,81
DFL=	**270.694,46**

CONSIDERAÇÕES: A mencionada empresa apresentou cálculo do DFL de forma incorreta, e o resultado do mesmo não possibilita que a empresa participe de nenhum dos lotes.

LOTES/ DFL 3	VALOR
LOTE 01	1.323.307,56
LOTE 02	673.372,97
LOTE 03	903.281,47
LOTE 05	868.520,44
LOTE 06	494.806,02
TOTAL:	**4.263.288,46**

LOTES/ DFL 4	VALOR
LOTE 04	2.543.922,79
TOTAL:	**2.543.922,79**

	ESTIMADO P/ TODOS OS LOTES	APRESENTADO PELA EMPRESA	LOTES QUE A EMPRESA IRÁ CONCORRER
DFL 3 MESES	4.263.288,46	45.522,14	
DFL 4 MESES	2.543.922,79	270.694,46	NÃO

LOTES QUE A EMPRESA PODE OPTAR		
LOTES	**TOTAL**	**CONDIÇÃO**
LOTE 01 + LOTE 02	1.996.680,53	NÃO
LOTE 01 + LOTE 03	2.226.589,03	NÃO
LOTE 01 + LOTE 05	2.191.828,00	NÃO
LOTE 01 + LOTE 06	1.818.113,58	NÃO
LOTE 02 + LOTE 03	1.576.654,44	NÃO
LOTE 02 + LOTE 05	1.541.893,41	NÃO
LOTE 02 + LOTE 06	1.168.178,99	NÃO
LOTE 03 + LOTE 05	1.771.801,91	NÃO
LOTE 03 + LOTE 06	1.398.087,49	NÃO
LOTE 05 + LOTE 06	1.363.326,46	NÃO

Rocho

DFL	
EMPRESA:	**NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI**
Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (3MESES).	**3**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	129.936.266,30
Va = Valor Atualizado dos contratos.	17.914.545,22
DFL=	**14.569.521,36**

Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (4MESES).	**4**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	-
Va = Valor Atualizado dos contratos.	-
DFL=	**-**

CONSIDERAÇÕES: A mencionada empresa apresentou cálculo do DFL de forma que a possibilite de paticipar dos lotes 03 E 05.

LOTES/ DFL 3	VALOR
LOTE 01	1.323.307,56
LOTE 02	673.372,97
LOTE 03	903.281,47
LOTE 05	868.520,44
LOTE 06	494.806,02
TOTAL:	**4.263.288,46**

LOTES/ DFL 4	VALOR
LOTE 04	2.543.922,79
TOTAL:	**2.543.922,79**

	ESTIMADO P/ TODOS OS LOTES	APRESENTADO PELA EMPRESA	LOTES QUE A EMPRESA IRA CONCORRER
DFL 3 MESES	4.263.288,46	14.569.521,36	
DFL 4 MESES	2.543.922,79	-	NÃO

LOTES QUE A EMPRESA PODE OPTAR		
LOTES	TOTAL	CONDIÇÃO
LOTE 03 + LOTE 05	1.771.801,91	OK

Pudo

DFL	
EMPRESA:	**MARTEC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA**
Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (3MESES).	**3**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	-
Va = Valor Atualizado dos contratos.	-
DFL=	**-**
Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (4MESES).	**4**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	-
Va = Valor Atualizado dos contratos.	-
DFL=	**-**

CONSIDERAÇÕES: A mencionada empresa não apresentou o cálculo referente ao DFL.

LOTES/ DFL 3	VALOR
LOTE 01	1.323.307,56
LOTE 02	673.372,97
LOTE 03	903.281,47
LOTE 05	868.520,44
LOTE 06	494.806,02
TOTAL:	**4.263.288,46**

LOTES/ DFL 4	VALOR
LOTE 04	2.543.922,79
TOTAL:	**2.543.922,79**

	ESTIMADO P/ TODOS OS LOTES	APRESENTADO PELA EMPRESA	LOTES QUE A EMPRESA IRA CONCORRER
DFL 3 MESES	4.263.288,46	-	
DFL 4 MESES	2.543.922,79	-	NÃO

LOTES QUE A EMPRESA PODE OPTAR		
LOTES	**TOTAL**	**CONDIÇÃO**
LOTE 01 + LOTE 02	1.996.680,53	NÃO
LOTE 01 + LOTE 03	2.226.589,03	NÃO
LOTE 01 + LOTE 05	2.191.828,00	NÃO
LOTE 01 + LOTE 06	1.818.113,58	NÃO
LOTE 02 + LOTE 03	1.576.654,44	NÃO
LOTE 02 + LOTE 05	1.541.893,41	NÃO
LOTE 02 + LOTE 06	1.168.178,99	NÃO
LOTE 03 + LOTE 05	1.771.801,91	NÃO
LOTE 03 + LOTE 06	1.398.087,49	NÃO
LOTE 05 + LOTE 06	1.363.326,46	NÃO

Pedro

DFL	
EMPRESA:	**DELTA EMPREEENDIMENTOS LTDA**
Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (3MESES).	**3**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	54.310.504,90
Va = Valor Atualizado dos contratos.	1.742.829,35
DFL=	**11.834.796,88**

Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (4MESES).	**4**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	-
Va = Valor Atualizado dos contratos.	-
DFL=	**-**

CONSIDERAÇÕES: A mencionada empresa apresentou cálculo do DFL de forma correta, estando habilitada para concorrer os lotes 01 e 03.

LOTES/ DFL 3	VALOR
LOTE 01	1.323.307,56
LOTE 02	673.372,97
LOTE 03	903.281,47
LOTE 05	868.520,44
LOTE 06	494.806,02
TOTAL:	**4.263.288,46**

LOTES/ DFL 4	VALOR
LOTE 04	2.543.922,79
TOTAL:	**2.543.922,79**

	ESTIMADO P/ TODOS OS LOTES	APRESENTADO PELA EMPRESA	LOTES QUE A EMPRESA IRA CONCORRER
DFL 3 MESES	4.263.288,46	11.834.796,88	
DFL 4 MESES	2.543.922,79	-	NÃO

LOTES QUE A EMPRESA PODE OPTAR		
LOTES	**TOTAL**	**CONDIÇÃO**
LOTE 01 + LOTE 03	2.226.589,03	OK

Pacho

DFL	
EMPRESA:	**O J CONSTRUTORA LTDA**

Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (3MESES).	**3**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	2.383.619,40
Va = Valor Atualizado dos contratos.	405.811,39
DFL=	**190.093,46**

Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (4MESES).	**4**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	2.383.619,40
Va = Valor Atualizado dos contratos.	405.811,39
DFL=	**388.728,41**

CONSIDERAÇÕES: A mencionada empresa apresentou cálculo do DFL de forma incorreta, sendo que o resultado do mesmo não possibilita que a empresa participe do lote 06.

LOTES/ DFL 3	**VALOR**
LOTE 01	1.323.307,56
LOTE 02	673.372,97
LOTE 03	903.281,47
LOTE 05	868.520,44
LOTE 06	494.806,02
TOTAL:	**4.263.288,46**

LOTES/ DFL 4	**VALOR**
LOTE 04	2.543.922,79
TOTAL:	**2.543.922,79**

	ESTIMADO P/ TODOS OS LOTES	**APRESENTADO PELA EMPRESA**	**LOTES QUE A EMPRESA IRA CONCORRER**
DFL 3 MESES	4.263.288,46	190.093,46	
DFL 4 MESES	2.543.922,79	388.728,41	NÃO

LOTES QUE A EMPRESA PODE OPTAR		
LOTES	**TOTAL**	**CONDIÇÃO**
LOTE 06	494.806,02	NÃO

Pacho

DFL	
EMPRESA:	**MARAUTO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**
Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (3MESES).	**3**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	5.844.615,46
Va = Valor Atualizado dos contratos.	9.720.199,99
DFL=	**- 8.259.046,13**

Análise da Disponibilidade Financeira Liquida	
DFL =((n*CFA)/12)- Va	
n = Prazo de execução dos serviços em licitação (em meses). (4MESES).	**4**
CFA = Capacidade Financeira Atual.	5.844.615,46
Va = Valor Atualizado dos contratos.	9.720.199,99
DFL=	**- 7.771.994,84**

CONSIDERAÇÕES: A mencionada empresa apresentou cálculo do DFL de forma incorreta, sendo que o resultado do mesmo não possibilita que a empresa participe de nenhum dos lotes. Obs DFL negativo.

LOTES/ DFL 3	VALOR
LOTE 01	1.323.307,56
LOTE 02	673.372,97
LOTE 03	903.281,47
LOTE 05	868.520,44
LOTE 06	494.806,02
TOTAL:	**4.263.288,46**

LOTES/ DFL 4	VALOR
LOTE 04	2.543.922,79
TOTAL:	**2.543.922,79**

	ESTIMADO P/ TODOS OS LOTES	APRESENTADO PELA EMPRESA	LOTES QUE A EMPRESA IRA CONCORRER
DFL 3 MESES	4.263.288,46	- 8.259.046,13	
DFL 4 MESES	2.543.922,79	- 7.771.994,84	NÃO

LOTES QUE A EMPRESA PODE OPTAR		
LOTES	TOTAL	CONDIÇÃO
LOTE 01 + LOTE 02	1.996.680,53	NÃO
LOTE 01 + LOTE 03	2.226.589,03	NÃO
LOTE 01 + LOTE 05	2.191.828,00	NÃO
LOTE 01 + LOTE 06	1.818.113,58	NÃO
LOTE 02 + LOTE 03	1.576.654,44	NÃO
LOTE 02 + LOTE 05	1.541.893,41	NÃO
LOTE 02 + LOTE 06	1.168.178,99	NÃO

Pedro

LOTE 03 + LOTE 05	1.771.801,91	NÃO
LOTE 03 + LOTE 06	1.398.087,49	NÃO
LOTE 05 + LOTE 06	1.363.326,46	NÃO

Pedro

ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Imperatriz
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED

Relação das Empresas Habilitadas na Análise da Habilitação Técnica e DFL

EMPRESAS HABILITDAS NA ANÁLISE TÉCNICA E DFL
EMOE ENGENHARIA LTDA - EPP
NISSI CONSTRUÇÕES EIRELI
CONSTRUTORA CAMPOS EIRELI
DELTA EMPREENDIMENTOS LTDA ME
SENENGE CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA
CONPAC CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA
SHAMMAH TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES
TORQUATO FERNANDES ENGENHARIA LTDA
TOPÁZIO CONSTRUÇÕES
A e C CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

Pedro Henrique Nunes Vieira e Silva
Engenheiro Civil
Assessor de Projetos Especiais – SEMED

Ana Karollyne Santana Aragão
Engenheira Civil
Assessor de Projetos Especiais – SINFRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RUA URBANO SANTOS – BAIRRO JUÇARA
IMPERATRIZ – MA CNPJ: 06.074.091/0001-96