



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**Prefeitura Municipal de Imperatriz**  
**Comissão Permanente de Licitação**

---

Ofício nº 380/2022 - CPL

Imperatriz (MA), 12 de setembro de 2022.

A

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos – SINFRA.

Assunto: **Solicitação de Parecer**

Senhor Secretário,

Tendo em vista o procedimento licitatório do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022-CPL**, para a **FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO E TUBOS PEAD PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL A SEREM EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**, que está em andamento, estamos encaminhando as Propostas de Preços e Atestados de Capacidade Técnica das empresas **NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI**, inscrita no **CNPJ Nº 32.380.808/0001-38** e **L. L. SANTOS COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA**, inscrita no **CNPJ Nº 12.851.495/0001-41**, ao setor de Engenharia da SINFRA, para que seja analisado e emitido Parecer Técnico.

Atenciosamente,

**GUILHERME ENRIQUE  
PEREIRA DE SOUSA  
SANTOS:03465746333**

Assinado de forma digital por GUILHERME ENRIQUE  
PEREIRA DE SOUSA SANTOS:03465746333  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,  
ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital,  
ou=Certificado PF A3, cn=GUILHERME ENRIQUE  
PEREIRA DE SOUSA SANTOS:03465746333  
Dados: 2022.09.12 13:25:32 -03'00'

**Guilherme Enrique Pereira de Sousa Santos**  
**Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação**



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**



**ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PREÇOS**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022-CPL**

**1. OBJETO:** FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO E TUBOS PEAD PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL A SEREM EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

**2. EMPRESAS:**

- NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI, CNPJ Nº 32.380.808/0001-38
- L. L. SANTOS COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 12.851.495/0001-41

➤ Análise referente a Proposta de Preços da Empresa Licitante: **NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº 32.380.808/0001-38.

Documentos apresentados:

- a) Proposta de Preços readequada (Carta Proposta), a mesma contém o prazo de não inferior a 60 (sessenta) dias, o valor global referente aos insumos que a empresa apresentou menor lance.  
Valor Global **R\$ R\$ 5.961.837,50** (cinco milhões, novecentos e sessenta e um mil, oitocentos e trinta e sete reais, e cinquenta centavos).
- b) Planilha Orçamentária (denominada de proposta de preços pela empresa), na mesma consta a descrição detalhada de todos insumos (materiais) para o qual a empresa apresentou menor lance, assim como, marca, unidade, quantidade, valor unitário com e sem BDI e valor total por insumo, observou-se também que o valor total por material é menor que o valor estimado da administração, atendendo assim as exigências editalícias.
- c) Quanto a descrição dos materiais, observou-se que a empresa seguiu a descrição que consta na Planilha Orçamentária – Anexo I (Termo de Referência).
- d) A empresa ofertou menor lance para os itens de 1 ao 15, 18 ao 20 e 28 ao 29.
- e) Planilha de composição de BDI;  
BDI = 16,80%, o percentual utilizado pela empresa é igual ao percentual adotado pela administração para a formação de preços.
- f) Planilha de composição de custos unitários.





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**



g) Por fim a empresa faz as seguintes declarações:

- I. Os produtos serão entregues, sem ônus adicional para a Contratante, na sede dos órgãos integrantes, conforme cronograma de cada uma em Imperatriz-Ma ou local designado por pessoa competente para tal, acompanhando da respectiva nota fiscal por pessoal qualificada da contratada.
- II. Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), **já incluídos todos os tributos (impostos e taxas), encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.**

h) Em planilha anexa a este documento consta a análise da planilha apresentada pela empresa, assim como, o percentual de desconto dado em cada item.

Mediante análise dos documentos encaminhados conclui-se que a Proposta apresentada pela empresa **NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI** está **CLASSIFICADA** uma vez que atendeu as exigências quanto as condições de apresentação da Proposta de Preços que constam no item 6 do edital e seus respectivos subitens.

- Análise referente a Proposta de Preços da Empresa Licitante: **L. L. SANTOS COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA**, CNPJ N° 12.851.495/0001- 41.

Documentos apresentados:

- a) Proposta de Preços readequada (Carta Proposta), a mesma contém o prazo de não inferior a 60 (sessenta) dias, o valor global referente aos insumos que a empresa apresentou menor lance.  
Valor Global **R\$ 2.709.135,75** (dois milhões, setecentos e nove mil, cento e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos).
- b) Planilha Orçamentária, na mesma consta a descrição detalhada de todos insumos (materiais) para o qual a empresa apresentou menor lance, assim como, marca, unidade, quantidade, valor unitário com e sem BDI e valor total por insumo, observou-se também que o valor total por material é menor que o valor estimado da administração, atendendo assim as exigências editalícias.
- c) Quanto a descrição dos materiais, observou-se que a empresa seguiu a descrição que consta na Planilha Orçamentária – Anexo I (Termo de Referência).





**ORÇAMENTO LICITAÇÃO**

**EMPRESA EM ANÁLISE: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM EIRELI**  
CNPJ: 32.380.808/0001-38

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA DA ANÁLISE: 14/09/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022 - FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO E TUBOS PEAD PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL A SEREM EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ITEM	CÓD.	CAT. MAT.	BANCO	DESCRIÇÃO	VALOR LICITADO					VALORES LICITANTE					VARIÇÃO		SITUAÇÃO (QUANT.)	
					UND	QTD	R\$ UNIT. C/BDI	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	UND	QTD	R\$ UNIT. C/BDI	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	DIFERENÇA EM R\$	%		
				<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				10.290.355,00	10.290.355,00				5.961.837,50	5.961.837,50				
1	34576	11088	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)	UN	22.500,00	6,27	141.075,00				UN	22.500,00	3,76	84.600,00	-2,51	-40,03%	OK
2	34577	11088	SINAPI	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136), (COTA DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EP 25%)	UN	7.500,00	6,27	47.025,00				UN	7.500,00	3,66	27.450,00	-2,61	-41,63%	OK
3	00036155	351542	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16	m²	11.250,00	44,38	499.275,00				m²	11.250,00	24,46	275.175,00	-19,92	-44,89%	OK
4	00036155	351542	SINAPI	FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARAL E/LEPIEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	m²	3.750,00	44,38	166.425,00				m²	3.750,00	24,63	92.362,50	-19,75	-44,50%	OK
5	00000712	351542	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16	m²	15.000,00	56,29	844.350,00				m²	15.000,00	27,93	418.950,00	-28,36	-50,38%	OK
6	00000712	351542	SINAPI	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL. (COTA DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EP 25%)	m²	5.000,00	56,29	281.450,00				m²	5.000,00	27,97	139.850,00	-28,32	-50,31%	OK
7	00004061	11061	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 12*18" CM (H X L/IL2)	UN	7.500,00	52,23	391.725,00				UN	7.500,00	26,00	195.000,00	-26,23	-50,22%	OK
8	00004061	11061	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 12*18" CM (H X L/IL2), (COTA DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EP 25%)	UN	2.500,00	52,23	130.575,00				UN	2.500,00	25,86	64.650,00	-26,37	-50,49%	OK
9	00036178	457632	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5" CM	UN	2.000,00	11,75	23.500,00				UN	2.000,00	7,92	15.840,00	-3,83	-32,60%	OK
10	M2164	457632	SICRO3	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,40 m, com ponta e bolsa.	m	4.500,00	148,32	667.440,00				m	4.500,00	74,37	334.665,00	-73,95	-49,86%	OK





**ORÇAMENTO LICITAÇÃO**


EMPRESA EM ANÁLISE: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM EIRELI  
CNPJ: 32.380.808/0001-38

DATA DA ANÁLISE: 14/09/2022

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREÇO ELETRÔNICO Nº 038/2022 - FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO E TUBOS PEAD PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL A SEREM EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ITEM	CÓD.	CAT. MAT.	BANCO	DESCRIÇÃO	VALOR LICITADO				VALORES LICITANTE				VARIACÃO		SITUAÇÃO (QUANT.)	
					UND	QTD	R\$ UNIT. C/BDI	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	UND	QTD	R\$ UNIT. C/BDI	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL		DIFERENÇA EM R\$
11	M2164	76015	SICRO3	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,40 m, com ponta e bolsa. (COTA DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP 25%)	m	1.500,00	148,32	222.480,00		m	1.500,00	73,82	110.730,00	-74,50	-50,23%	OK
12	M2168	76015	SICRO3	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,60 m, com ponta e bolsa.	m	4.500,00	235,60	1.060.200,00		m	4.500,00	117,05	526.725,00	-118,55	-50,32%	OK
13	M2168	76015	SICRO3	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,60 m, com ponta e bolsa. (COTA DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP 25%)	m	1.500,00	235,60	353.400,00		m	1.500,00	117,05	175.575,00	-118,55	-50,32%	OK
14	M2172	76015	SICRO3	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m, com ponta e bolsa.	m	2.625,00	439,28	1.153.110,00		m	2.625,00	219,00	574.875,00	-220,28	-50,15%	OK
15	M2172	76015	SICRO3	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m, com ponta e bolsa. (COTA DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP 25%)	m	875,00	439,28	384.370,00		m	875,00	219,00	191.625,00	-220,28	-50,15%	OK
18	M2182	76015	SICRO3	Tubo de concreto armado PA4 - D = 1,20 m, com ponta e bolsa.	m	375,00	853,46	320.047,50		m	375,00	594,21	222.828,75	-259,25	-30,38%	OK
19	M2182	76015	SICRO3	Tubo de concreto armado PA4 - D = 1,20 m, com ponta e bolsa. (COTA DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP 25%)	m	125,00	853,46	106.682,50		m	125,00	594,21	74.276,25	-259,25	-30,38%	OK
20	M0131	444036	SICRO3	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm	m	750,00	244,78	183.585,00		m	750,00	174,15	130.612,50	-70,63	-28,85%	OK
24	M0136	444036	SICRO3	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 600 mm	m	1.125,00	857,40	964.575,00		m	1.125,00	595,94	670.432,50	-261,46	-30,48%	OK
25	M0136	444036	SICRO3	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 800 mm. (COTA DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP 25%)	m	375,00	857,40	321.525,00		m	375,00	601,74	225.652,50	-255,66	-29,82%	OK
28	M0142	444036	SICRO3	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.200 mm	m	750,00	2.027,54	1.520.655,00		m	750,00	1.406,78	1.055.085,00	-620,76	-30,62%	OK
29	M0142	444036	SICRO3	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.200 mm. (COTA DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP 25%)	m	250,00	2.027,54	506.885,00		m	250,00	1.419,51	354.877,50	-608,03	-29,99%	OK



Ana Karollyne Santana Aragão  
Assessora de Projetos Especiais  
Matrícula: 9462161





**ORÇAMENTO LICITAÇÃO**


EMPRESA EM ANÁLISE: L. L. SANTOS COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 12.851.495/0001-41

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA DA ANÁLISE: 14/09/2022


PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022 - FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO E TUBOS PEAD PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL A SEREM EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ITEM	CÓD.	CAT. MAT.	BANCO	DESCRIÇÃO	VALOR LICITADO					VALORES LICITANTE					VARIACÃO		SITUAÇÃO (QUANT.)	
					UND	QTD	R\$ UNIT. C/BDI	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	UND	QTD	R\$ UNIT. C/BDI	R\$ Sub-Total	R\$ TOTAL	DIFERENÇA EM R\$	%		
				SERVIÇOS PRELIMINARES					4.070.854,00					2.709.135,75				
16	M2176	76015	SICRO3	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m, com ponta e bolsa.	m	2.250,00	581,90	1.309.275,00					2.250,00	268,54	604.215,00	-313,36	-53,85%	OK
17	M2176	76015	SICRO3	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m, com ponta e bolsa. (COTA DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP 25%)	m	750,00	581,90	436.425,00					750,00	266,32	199.740,00	-315,56	-51,23%	OK
21	M0131	444036	SICRO3	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm. (COTA DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP 25%)	m	250,00	244,78	61.195,00					250,00	200,04	50.010,00	-44,74	-18,28%	OK
22	M0134	444036	SICRO3	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 600 mm	m	1.125,00	585,97	659.216,25					1.125,00	414,74	466.582,50	-171,23	-29,22%	OK
23	M0134	444036	SICRO3	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 600 mm. (COTA DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP 25%)	m	375,00	585,97	219.738,75					375,00	518,11	194.281,25	-67,86	-11,58%	OK
25	M0139	444036	SICRO3	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.000 mm	m	900,00	1.154,17	1.038.753,00					900,00	961,89	865.701,00	-192,28	-16,66%	OK
27	M0139	444036	SICRO3	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.000 mm. (COTA DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP 25%)	m	300,00	1.154,17	346.251,00					300,00	1.095,32	328.596,00	-58,85	-5,10%	OK
				IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO EM R\$				VALOR GLOBAL	4.070.854,00							DESCONTO		
																-1.361.718,25	-33,45%	
																2.709.135,75		
																2.709.135,75		
																0,00		



Ana Karolyne Santana Araújo  
Assessora de Projetos Especiais  
Matrícula: 846216-1





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**ANÁLISE DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022 – CPL**

**OBJETO:** FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS DE CONCRETO E TUBOS PEAD PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL A SEREM EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

**1 ANÁLISE**

Documentos de Habilitação Técnica das empresas licitantes no Pregão Eletrônico nº 038/2022-CPL:

- **NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI**, CNPJ Nº 32.380.808/0001-38
- **L. L. SANTOS COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA**, CNPJ Nº 12.851.495/0001-41

**2 OBJETIVO DO PARECER**

Proceder análise de Qualificação Técnica através de atestados que comprovem o desempenho das empresas em atividade pertinente e compatível com os itens do objeto licitado para qual elas ofertaram menor lance, conforme solicitado no item 10.10 do Edital pela CPL-Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Imperatriz.

**3 PARECER**

Relação de Atestados apresentados referentes ao objeto licitado.

**3.1 – NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI**

A análise é realizada para fins de comprovação de qualificação técnica.

<b>3.1.1</b>	<p><b>ATESTADO 1</b> <b>OBJETO:</b> Fornecimento de Materiais <b>Contratante:</b> F &amp; G COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 17.032.854/0001-52 <b>Contratada:</b> NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI <b>Contrato nº:</b> sem indicação</p> <p><b>ATESTADO 2</b> <b>OBJETO:</b> Fornecimento de Grama, piçarra, e material de construção <b>Contratante:</b> Prefeitura Municipal de Itinga do Maranhão <b>Contratada:</b> NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI <b>Contrato nº:</b> sem indicação</p>
<b>CONSIDERAÇÕES</b>	
<p>Os Atestados 1 e 2 - <b>COMPROVAM</b> o fornecimento dos materiais para o qual a empresa ofertou menor lance.</p> <p>Assim tem-se que a empresa está <b>HABILITADA</b> para o fornecimento dos materiais que compreendem aos seguintes itens: 1 ao 15, 18 ao 20, 24, 25, 28 e 29.</p>	





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**3.2 – L. L. SANTOS COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA**

A análise é realizada para fins de comprovação de qualificação técnica.

3.2.1	<p><b>ATESTADO 1</b> <b>OBJETO:</b> Fornecimento de Artefatos de Concreto <b>Contratante:</b> Construtora Triangular LTDA, CNPJ: 07.424.217/0001-78 <b>Contratada:</b> L. L. Santos Comércio &amp; Serviços LTDA.</p> <p><b>ATESTADO 2</b> <b>OBJETO:</b> Fornecimento de materiais para construção, hidrossanitários, drenagem, elétrico e ferramentas. <b>Contratante:</b> Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA <b>Contratada:</b> L. L. Santos Comércio &amp; Serviços LTDA <b>Nº do Contrato:</b> 007/2020 – SINFRA</p> <p><b>ATESTADO 3</b> <b>OBJETO:</b> Fornecimento de materiais para construção, hidrossanitários, elétricos, ferramentas, EPI's e material permanente. <b>Contratante:</b> Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA <b>Contratada:</b> L. L. Santos Comércio &amp; Serviços LTDA <b>Nº do Contrato:</b> 013/2018 – SINFRA</p> <p><b>ATESTADO 4</b> <b>OBJETO:</b> Fornecimento de materiais para construção, hidrossanitários, drenagem, elétrico e ferramentas. <b>Contratante:</b> Prefeitura Municipal de Imperatriz - MA <b>Contratada:</b> L. L. Santos Comércio &amp; Serviços LTDA <b>Nº do Contrato:</b> 026/2019 – SINFRA</p> <p><b>ATESTADO 5</b> <b>OBJETO:</b> Fornecimento de artefatos de concreto e tubos PEAD <b>Contratante:</b> Prefeitura Municipal de Açailândia - MA <b>Contratada:</b> L. L. Santos Comércio &amp; Serviços LTDA <b>Nº do Contrato:</b> 2020.0615.2- SINFRA</p> <p><b>ATESTADO 6</b> <b>OBJETO:</b> Fornecimento de artefatos de concreto e tubos PEAD <b>Contratante:</b> Prefeitura Municipal de Açailândia - MA <b>Contratada:</b> L. L. Santos Comércio &amp; Serviços LTDA <b>Nº do Contrato:</b> 2020.1016.1- SINFRA</p> <p><b>ATESTADO 7</b> <b>OBJETO:</b> Fornecimento de artefatos de concreto e tubos PEAD <b>Contratante:</b> Prefeitura Municipal de Açailândia - MA <b>Contratada:</b> L. L. Santos Comércio &amp; Serviços LTDA <b>Nº do Contrato:</b> 2021.0908.1- SINFRA</p>
<b>CONSIDERAÇÕES</b>	





**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**


Os Atestados relacionados acima **COMPROVAM** o fornecimento dos materiais para o qual a empresa ofertou menor lance.

Assim tem-se que a empresa está **HABILITADA** para o fornecimento dos materiais que compreendem aos seguintes itens: 16, 17, 21, 22, 23, 26 e 27.

#### 4 - CONCLUSÃO

Mediante análise acerca dos atestados apresentados, conclui-se que a empresa **NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM EIRELI** – CNPJ N° 32.380.808/0001-38 está **HABILITADA para os itens 1 ao 15, 18 ao 20, 24, 25, 28 e 29**. E a empresa **L. L. SANTOS COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA** – CNPJ N° 12.851.495/0001-41 está **HABILITADA para os itens 16, 17, 21, 22, 23, 26 e 27**.

Imperatriz/MA, 15 de setembro de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
Ana Karollyne Santana Aragão  
Engenheira Civil  
Assessor de Projetos Especiais – SINFRA





**ANÁLISE DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

**EMPRESA: NOVO HORIZONTE CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM EIRELI**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UNID.	QUANTIDADE LICITADA	QUANT. A SER APRESENTADA 30% DO LICITADO	QUANT. APRESENTADA
1	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)	UN	22.500,00	6.750,00	10.000,00
2	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136), (COTA DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP 25%)	UN	7.500,00	2.250,00	OK
3	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDE S/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL	m <sup>2</sup>	11.250,00	3.375,00	6.000,00
4	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDE S/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL. (COTA DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP 25%)	m <sup>2</sup>	3.750,00	1.125,00	OK
5	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL.	m <sup>2</sup>	15.000,00	4.500,00	7.000,00
6	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 CM X 25 CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL. (COTA DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP 25%)	m <sup>2</sup>	5.000,00	1.500,00	OK
7	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 12/18* CM (H X L1/L2)	UN	7.500,00	2.250,00	3.900,00
8	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 12/18* CM (H X L1/L2). (COTA DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP 25%)	UN	2.500,00	750,00	OK
9	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	2.000,00	600,00	1.000,00
10	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,40 m, com ponta e bolsa.	m	4.500,00	1.350,00	2.000,00
11	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,40 m, com ponta e bolsa. (COTA DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP 25%)	m	1.500,00	450,00	OK
12	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,60 m, com ponta e bolsa.	m	4.500,00	1.350,00	2.000,00
13	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,60 m, com ponta e bolsa. (COTA DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP 25%)	m	1.500,00	450,00	OK
14	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,80 m, com ponta e bolsa.	m	2.625,00	787,50	1.500,00



**ANÁLISE DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA****EMPRESA: L. L. SANTOS COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA**

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANTIDADE LICITADA</b>	<b>QUANT. A SER APRESENTADA 30% DO LICITADO</b>	<b>QUANT. APRESENTADA</b>
16	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m, com ponta e bolsa.	m	2.250,00	675,00	1.050,00
17	Tubo de concreto armado PA2 - D = 1,00 m, com ponta e bolsa. (COTA DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP 25%)	m	750,00	225,00	OK
21	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 400 mm. (COTA DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP 25%)	m	250,00	75,00	400,00
22	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 600 mm	m	1.125,00	337,50	OK
23	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 600 mm. (COTA DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP 25%)	m	375,00	112,50	298,00
26	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.000 mm	m	900,00	270,00	408,00
27	Tubo PEAD corrugado com paredes estruturadas para drenagem - D = 1.000 mm. (COTA DE PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP 25%)	m	300,00	90,00	OK

Ana Karolyné Santana Aragão  
Assessora de Projetos Especiais  
Matricula: 846216-1